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SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI MISTERBIANCO

(Provincia Regionale di Catania)

Necooriieeenen REP. v

LAVORI DI:
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN
VIA PIERSANTI MATTARELLA NELLA FRAZIONE LINERI,
FINALIZZATO ALL’INCLUSIONE SOCIALE

L'anno .....c.occeeennn il glomo .. del mese di oL PIESSD  ooveevrenrmneonieiarenen .. NEll’Uflicio  di

......................... 2 VAN 8 ME tevvrieierireiranirennanneseseeneinn.... iNiESEAtO, antorizzato a ricevere ghi atti del ..........cooeevviines,

senza I’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro ¢ con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- illasige e LNAO/A & coveiieeeieey 1] il s Tesidente a ..o.oveneiinnennn e

ST che dichiara di intervenire in questo atlo esclusivamenie in nome, per conto € nclf’intcrcése del

. predetto, codice fiscale/partita IVA .......c.oovverveneenennn.. che rappresenta nella sua qualita di

vasy

- iMa g s, LA/ 8 e s il residente 8 covvevvieenicvnnanns Mo
VI8 i , codice fiscale/partita IVA ................c....o. nella sua qualith legale rappresentante dell’impresa
vveeensan. comparenti della cui identitd personale e capacitd giuridica di contrattare 10 ....ovvviveeiiinconiin i e,

sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacitd delle parti di cui SOPraio covvvevenveiiivnnirenrenveraen, roganie sono personalmente certo.
Premesso

— che questa Amministrazione ha approvaio il progetto esecutivo per la RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
IMMOBILE SITO IN VIA PIERSANTI MATTARELLA NELLA FRAZIONE LINERI, FINALIZZATO
ALL’INCLUSIONE SOCIALE dell'importo di euro €. 81.814,61 {(euro ottantunomilaottocentoquattordici/61) di cui €. 1.045,90
{euro millecinquantaquattro/20) per oneri relativi alla sicurezza ed €. 29.183,22 (curo ventinovemilacentoottantatre/22) per costo
della manodopera non soggeiti a ribasso d'asta;

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato disposto di affidare
i lavori mediante procedura di ..o e e e rraa con il sistema di realizzazione dei lavori:
a misura, ai sensi dell’art. 33, comma 4 e artt. 82 ¢ 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo ln quantita effettiva della prestazione. Per I’esecuzione delle
prestazioni a misura, § prezzi invariabili per unitd di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei

prezzi unitari e dal capitolato speciale atlegati al contratto.

— che con provvedimento di ............. 0., ... del ..oooiie. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per I'appalto
dei 1AvOrT 0 CRE ITAIIASE, «evivriereiie et i en st it e e s e e een s ee sa s etae v e saasne bbb sessansbaebtaraenssanaennseennnsnaeennnea(1iP0 df gaF@);

. — che, a seguito di apposita .........cc..oveeereeen e (Hipo di gara), effetiuata ai sensi dell’art, 56 del D.Lps. 12 aprile 2006, n. 163, ¢
come da verbale di gara in data ... ....coiiviiiiniiiiennineen — (Allegato A) — & stata dichi.arata provvisoriamente alfidataria
dell’appailo di che trattasi I'impresa ......oooocvcviiinienniieeinnn che ha offerto un ribasso del ....... Yo (b )

sull*imporio a base di gara e perlanto per un importo netto pari ad eUND .. ......ioviivirerirr e inr e arens (PN L)



- che con determinazione n. ..........del .............. la gara & stata definitivamenle affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a
seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
— che sono siati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacild giuridica, tecnica ed economica e finanziaria

dell’impresa affidataria;

— che & stata acquisita la certificazione della CCLAA. n. ........del o attestante 1’insussistenza, a carico del rappresentante
legale dell’impresa. Sig. ...vocvvviiiiniiiiiiii e TIHO @ veverrininerrernrsreracneermeneene 1 ceviiconeeeeacennnn codice fiscale
............................... , di procedimenti per I"applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cid premesso e parte del presente contraito

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalith

H/Lasig. ......... Feerereeacenaas ,pereontodel .ooovvviivieiniinnnrneeee.. nEl cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
Al impresa .oovevevve e con sede i L. I"appalto dei lavori per la RISTRUTTURAZIONE E

ABEGUAMIENTG IRRORILE SITO IN Vid PIERSANT.

by
-

RIATTARELLA NELLA FRAZIONE LINERI, FINALIZZATO
ALLINCLUSIONE SOCIALE dell’importo di €. 81.814,61 (euro ottantunomilaottocentoquattordici/61) di cui €. 1.045,90 {euro
millecinguantaquatero/90) per oneri relativi afla sicurezza ed €. 29.183,22 (euro ventinovemilacentootiantatre/22) per costo della
manodopera non soggetii a ribasso d’asta.

Il presenie aite obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sard obbligatoric per il ..o, solo dopo che sard
stato approvalo e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa affidataria rappresentata da .....................oeeo....., formalmente si impegna a esepuire fufte le opere oggetto
dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente coniratto ed elencati all’art.21.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ... nato a

....................... ) RN 1 -1 18 = o (L= £ SRS ' I BSOSO USRS UIRDTOURE s MU
Art. 2, Condizioni di cantierabiliti
Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussisteno i requisiti previsti dall’art, 106, comma 3, del
Regolamento n. 207/2010, in quanlo permangona le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni dei lavori.
S allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamentio n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedlmento e

dall’affidatario.

Art. 3. Corrispettivo dellappalto

Il corrispettivo deli’appaito viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro ...l
(e e e ), da assoggettarsi ad iva, A tale importo si aggiunge quelle relativo agli onert di sicurezza pari ad

Art. 4. Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

L’affidatario dard concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni {diconsi quindici) dalla data del verbale di consepna dei
lavori, 11 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in glorni 20 (diconsi giomi novanta) naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero daila data dell’ultimo verbale di consegna parziale, cosi come

disposto dall’art. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.

[



Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori
In applicazione dell’art, 43, comma 1, lettera ) del Repolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o
totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrane le circostanze di cui agli artt.158 e 159 del DPR n.207/2010
(Regolamento).
Art. 6, Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi delParl. 143, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sard applicata una penale
della misura di €. 50,00 (euro cinguanta/00) per ogni giorno di ritardo, compreso tra lo 0,3 per mille e I'T per mille dell’importo netto
contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 7. Premio di nccelerazione
Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Art. 8. Caunzione provvisoria

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per Faffidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, & stata prestata

mediante:
- RAdejussione bancaria dell’istituto di credito .....ooeeoecco e e indata per Pimporto di euro ............. (
.............. J(all ol

o
- fidejussione assicurativa della Societd ..........coee O vvvvevevews in data ..o, per importo di eure L. [ ST |
(all. ..ol

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata soltoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sard
svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie ¢ le coperture assicurative sono quelli previsti dal DM, 12 marzo 2004, n. 123,

Art, 9, Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancate o inesatto adempimento

L’affidatario, ai sensi dell’arl. 113, comma ! del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per
cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di utte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pin dalla stazione
nppaltante, nonché della lacitazione di crediti esposti da terzi verso affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione
non risullasse sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societd ............ 1 FAOOUURRRS | 1211 O

(case 1)

Poiché I"aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento ¢ inferiore a 20 per cento, Ja garanzia fidejussoria &
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo
importo & dieuro ......ocoeonyy (el -

(case 2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatarie € superiore al 20 per cento, Ja garanzia fidejussoria & aumentata di un punto percentuale per

ciascun punto eccedente il 10 per cenlo e fino al 20 per cento di ribasso con 'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni
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punto di ribasso superiore al 2¢ per cento, pertanto il suo importo & di euro ....oooovviviiiiniinin G b

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 & progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entith anzideiti, & automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istitute parante, da parte dell’affidataric o del concessionario, degli stali di avanzamento dei lavori o di analogo
documenio, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 23 per cento dell’iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. 1] mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamenio o declla documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti defl’impresa per la quale la
garanzia ¢ prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie ¢ le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2, Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante Uesecuzione dei favori

L*affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altres] stipulato una polizza di assicurazione della societd
............ Mo eoeeneeieeeews indata ... ovee.... per 'importo (indicato nel bando di gara) di euro .................. Goesll), che tiene
indenne ln stazione appallonte da tulli i rischi di esecuzione da qualsiasi cawsa determinaii, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una paranzia di
responsabilitd civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavor] sine alla daia di emissione del certificato di collaudo provvisorio,

secondo 1o schema tipo previsto dal DM, 12 marzo 2004, n. 123.

9.3, Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di ...................., affidatario stipulerd, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opcfa_. ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la
SOCTEIY ovvvevenerraanes D evirienrarneaes indata ... per I'importo di euro ................,  (SST }. secondo lo schema

tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123,

.4, Polizza assicurativa indennitaria decennale

L affidatario stipulera dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilild civile verso terzi con validita
decennale con la societd .............. M eveveeenn. indata ..o per Vimporto di euro .., (TR ) & copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi defla stesss, secondo lo schema tipo
previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123,

Art. 10. Contabilizznzione dei lavori a corpo e misura

La comntabilizzazione dej lavori & effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti ¢ alle specifiche indicazioni del
capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la
quota percentuale eseguita rispetto all’aliguota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazieni autonome del direttore dei lavori che pud
controllare I"attendibilitd atiraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contraltuale € i suoi dati nen sono vincolanti. 11 corrispettivo & determinato applicando la perceniuale della quota eseguita all’aliquota
contratinale della relativa lavorazione e rapportandone il risullato all’importe contrattuale netto del lavore a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parli; tuttavia, se Pesecutore rifiula di presenziare alle misure o di
firmare i librétti delle misure o i brogliacci, il direttore dei favori procede alle misure in presenza di due testifoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddeiti.

Per i lavori da liquidare su faftura ¢ per le prestazioni da comabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali

disposizioni.



Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11, Pagamenti in acconto

L'affidatario avrd diritio a pagamenti in acconto in corse dopera ogni gual volta il suo credite, al netto del ribassoe d’asta e delle
ritenute di legge, raggiunga la cifra di curo 25.000,00 (cure venticinquemila/00); contestunlmente saranno pagati anche gli importi
per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asla.

Dagli acconti corrisposti per slati di avanzamento lavori verrd detratto, proporzionalmente alla percentuale dei laveri eseguiti,
I"importo dell’anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.

[ lavori a cerpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettive d’appalto & fissato, in giorni
duarantacingue a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al cerlificato ¢ fissato in giemi frenta a decorrere dalla data di

emissione del certificato di pagamenlo.
Art. 12, Pagamento della rata di saldo

1l termine di pagamento delia rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3 del presente contratia, &
fissato in giomi novanta dafla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaliatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di
polizza fipo per le paranzie fideiussorie e le coperture assicurative seno quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento
della ratadi saldo non costituird comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice
civile,

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a
segliito diulleriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti € della raia di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n.
207/2010,

In ogni eiso, il ritarde nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare { lavori né di chiedere lo

scio glimento del contratto.

Art. 13. Obblighi dell’appaliatore relativi alla tracciabilith dei flussi finanziari

L’ap paltilore assume tutii gli obblighi di tracciabiliti dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 aposto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

L’appahstore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-uflicio territoriale del Governo
dellea provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subsppaltalere/subcontraente) apli obblighi di

tracziabilitd finanziaria.
Art. 14, Modalith e termini del collaudo tecnico-nmministrativo
I} ecompliamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrd avvenire entro e non olire mesi sci dall’ultimazione dei

lavoeri con Pemissione del relativo certificoto di collaude tecnico-amministrativo provvisorio e 1"invio dei documenti alla stazione

“appaliank, cosi come prescrilto dalt*art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. -



Art. 15, Cessione del contratto - Subappalto

1l contratio d’appalto non pud esserc ceduto totalmente o purzialmente, a pena di nullits. Non & ammesso il subappalto se non

espressamente indicato in fase di gara € se non approvato dalla Stazionc appaltante,
Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa affidataria elegge domicilio legale presso ...ovvenvin v Vi ool o,
Tuiti i pagamenti a favore dell'alfidatario saranno intesiati a .....oooevivieeecvinneenns o, MEAIANTE .. eeetvvnisvvecs e v e s
In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, I*affidatario & obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazionc appaltante,

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risulftare, nel caso di ditte individuali, dal cenificalo della Camera di

commercio e nel caso di Societd mediante appositi atti legali.
Art. 17. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. i2 aprile 2006, n. 163, & ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti delia
stazione appaltante a seguito deila regolare e corretia esecuzione delle prestazioni oggetlo del presenle contratio eifettuata nel rispetto
"delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalitd, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che 1o stesso, in originale o in copia
autenticata, venga notificato alla stazione appaltanie;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ¢ al cessionario entra 43 giomi dalla
notifica della cessione stessa;

¢) il cessionario sia un istiluto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui
oggetto sociale preveda I"escrcizio dell’attivitd di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltanie in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pii cartelle di pagamento per un
ammentare complessivo pari ad almene € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritlo, e 'impresa espressamente accetta, di
opporsi alla cossione, 1a quale resterd inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione polra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.
Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte

Sc al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quelfo originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali
atli aggiuntivi, ¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previstao, la stazione appaltante
rilascerd apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

[ pugamento della rata di saldo € lo svincolo della cavuzione da parte della stazione appaliante sono subordinati alla dimostrazione
dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

- —

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso ntto contraltuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, "affidatario ne fara ogpeito
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d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero
riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenuie valide le indicazieni riportate nel disegno con scala
di riduzione minore. In ogni caso, dovrd ritenersi nulla la disposizione che contrasta ¢ che in minor misura collima con il contesto
delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restande quanto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, 1*affidatario rispetterd, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d appalio;

- elenco prezzi;

- discgni.

Art, 20, Ripartizione delle economie risulianti da proposia migliorativa dell’esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell*art. 162 del Regolamento n. 207/2010,

sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e ’esecutore.
Art, 21, Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell’art, 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara); '

Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegate D — capitolato generale d’appalto (se richiamalo nel bando di gara o nella letiera di inviio);

Allegate E— capitolato speciale d’appalto;

Allegara F — elaborati grafici progettuali esecutivi.

Allegato G — elenco dei prezzi unitari;

Allegato H — cronoprogramma dei lavori;

Allegato I - verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

Allegato L atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere feventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborali progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 22, Spese contrattuali ¢ registrazione

Tutte te spese di contratto, di registro ¢ accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccetfuata, sono a
esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parii richiedono la regisirazione in misura fissa

trattandosi di esccuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto {Iva).
Art. 23. Modalita di risoluzione delle controversie

" Tutte le controversic che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenii dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come

stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia. =



Art. 24. Disposizioni antimafia

L.'impresa prende atto che I"affidamento dell*attivitd oggetto del presente contratto ¢ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della
vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, I"impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati
emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cuj alla
predetia normativa, né sono pendenti procedimenti per ’applicazione delle medesime disposizieni, ovvero condanne che comportino
I'incapacitd di contrarre con ka pubblica amministrazione,

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltanie, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante
legale, nonché dei componenti del proprio organe di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente 1] 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art, 25, Norme finali

1] presente atio, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ......... fogli resi legali,
comprendenti n. ........ facciate intere e ....... righe della pagina escluse ie firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo
conforme alla loro volonta - lo approvano ¢ lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato aila letiurn

degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L ufficiale rogante 1i dirigente
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CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE
SOMMARIA DELLE OPERE - CONDIZIONI D’APPALTO

Art. 1 - Oggetto e ammontare dell’appalto

L’appalto ha per oggetlo I'esecuzione di tutti i lavori, le forniture ¢ le prestazioni necessarie per la RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA PIERSANTI MATTARELILA NELILA FRAZIONE
LINERI, FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SOCIALE.

Art. 2 - Importo dei lavori in appalto

L'imporio complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €. 81.814,61 (euro
ottantunomilnottocentoquattordici/61) di cui €. 1.045,90 (euro millecinquantaquattro/%0) per oneri relativi alla sicurezza ed
€. 29.183,22 (euro ventinovemilacentoottantatre/22) quale costo della manodopera, non sogpetti a ribasso d’asta, come risulta dal
seguente prospetto che indica i gruppi di lavorazioni:

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1} Opere edili ¢ impianti (al netto costo mancodopera) €. 51.585,49
2) Costo manodopera € 29.183,22
3) Sicurezza €. 1.045,90
TOTALE €. 81.814,61

I lavori rientrano nella seguenti Categorie di opere di cui ali'Allegato A al D.P.R. n, 207/1(:

- Categoria OG 1, classifica I (cateporia prevalente).

Art. 3 - Variazione dell'importo dei lavori a misura

L'importa del coniratio pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parle di lavori previsti a misura negli atti
progettmali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantitd
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del Codice dei contratti pubblici e le condizioni previste dal
Regolamento.

Art. 4 - Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell'esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell'art. 162 del Regolamento n. 207/2010,
song ripartile in parti uguali tra la stazione appaltante e l'eseculore.

Art. 5 - Designazione sommaria delle opere

I lavori possono riassumersi nei seguenti interventi:
- Opere edili consistenti in '
- Demolizioni, rimozioni e trasporto a rifinto
- Massetti
- Murature, tompagni € tramezzi
- Scassi e ripristini per ’esecuzione degli impianti
- Finiture (intonaci, pavimeniazioni)
- Impianto idrico;
- Impianto elettrico.

Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere

lLa forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo, salvo guanto potra
essere meglio precisato dalla direzione dei lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Condizioni di appalto

*  Nell'nccettare i lavori di cui all’Art. 5 (designazione sommaria delle opere) 'Appaltaiore dichidgra:
[} di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai lavorl e di avere accertato le condizioni
sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
2) di aver valutato le condizioni di viabilith e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, wite le circostanze e gli
elementi che possane, in qualche modo, influire sulfa determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei

noleggi;
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3} di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e
quanto altro forniio atio a valutare I'appalto;
4) di avere esaminato i prezzi gindicandoli congrui e remunerativi.
L'Appaltatore non potrd, quindi, eccepire, durante l'esecuzionme dei lavor, la mancata conoscenza delle condizioni, o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile o nelle
circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Art. 8 - Eceezioni dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltaiore ritenga che le disposizioni impartite dafla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrativali, o che e
modalitd di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano pit gravesi di quelli prescritti dal presente Capitolato
speciale e tali, quindi, da richiedere In pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso
all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrd presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa.
Poiché, tale norma ha lo scope di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno
accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia,

Art. 9 - Programma ed ordine dei lavori

9.1. Programma esecutivo dei lavori

L'Appaltatore, in  ogni caso, prima dell’inizie dei lavor, dovrd redigere il programma esccutivo dei lavori nel rispetto del
cronoprogramma disposto dall’ Amministrazione, con riguardo alla interferenza delle fasi lavorative gid ivi individuate, entro e non oltre
giorni 15 dalla data della consegna dei lavori e comunque almeno sette {7) giorni prima dell’inizio dei lavori. I} programma det lavori si
articolerd per quantita di lavoro (in % sul totale) entro i tempi (in % sul totale) previsti nel seguente schema:

- nessuna lavorazione nel periodo iniziale per l'impianto del cantiere;

- 8% del lavoro totale entro il 25% del tempo contrattuale;

- 35% del lavoro totale entro il 530% del tempo contrattuale;

- 70% del lavoro totale entro i1 75% del tempo contrattuale.

Nei tempi intermedi, fra quelli sopra elencati, i Invori avranno une sviluppo lineare. Nel caso sopravvenissere consistenti periodi di
sospensione dei lavori, proroghe al termine di consegna o aumento dei tempi di esecuzione per lavori suppletivi, il programma dei lavori
subird le modifiche conseguenti in funzione dei nuovi tempi concordati.

1] programma dei lavori {gantt) dovra essere comunque preventivamente sottoposto all’approvazione del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione che ne valuterd la conformitd alle predisposizioni del piano di sicurczza, con riguardo ai rischi che potrebbero
insorgere per la sovrapposizione spaziale e temporale di fasi lavorative.

9.2, Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori

In penere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contratiuale, purché esso, a giudizio della DL, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delie opere ed agli interessi
dell' Amministrazione nonché per il mantenimentio delle condizioni di sicurezza dei laveoratori. L'Amministrazione si riserva in ogni modo
il diritto di ordinare l'esecuzione di un delerminato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrd pil conveniente, senza che 'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetio di richiesta di speciali compensi. 1}
programma dei lavori devrd pertanto essere preventivamente concordato con I’ Amministrazione appaltante.

Art. 10 - Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere.

10.1. Impiante del cantiere
L'appaltatore dovra provvedere all’impianto del canticre non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

10.2. Vigilanza del cantiere

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia def cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna € la custodia di tutii i materiali, impianti ¢ mezzi d’opera esisienti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore,
dell’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 setiembre 1982 n. 646, In custedia del cantiere installati per la realizzazione di opere pubbliche
deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza si incorrerd nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982.

Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra 'ultimazione e il collaudo provviserio, salvo i"anticipata consegna
delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri per Ja vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei faveri, purché non
eccedenti un quarte della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, ¢ comunque quando non superino sei mesi
complessivi.

Fermo restando 'obblige della vigilanza nei periodi eccedenti i termini {issati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori
oneri sempre che I'appaltatore non richieda e ottenga di essere scioito dal contratto.
10.3. Attrezzature di prontoe soccorso

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per Papprontamento di locali adatti e altrezzi per pronto soccorso e infermeria, dotati di tutti i
medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
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10.4. Cartelli indicatori

Scno a carico dell'appallalore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla
direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. [ cartelloni, delle dimensioni minime di 1,00 m x 2,00 m recheranno
impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adatlarli ai casi specifici.

Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le spspensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative
molivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti
atmesferici e di decoroso aspetic e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sard applicata all’appaltatore una penale di euro € 100,00
{euro cento), Sara inoltre applicata una penale giomaliera di eure 20,00 (euro venti) dal giomno della constatata inadempienza fino a
quella dell’apposizione o riparazione del cartelle mancante o deteriorato. L'importo delle penali sard addebitato sul certificato di
pagamento in acconte, successive all’inadempienza.

10.5. Oneri particolari

Sono a carico delPappaltatore gli oneri per I"apprestamento delle opere provvisionali alte 8 mantenere carrabile la stradella interna
d'accesso al cottile per le esigenze siraordinarie dell’Amministrazione appaltante, attraverso la realizzazione di un passaggio
supericrmente profelto da tavolato continua, con struttura di piedritti ¢ traverse in tubi ¢ giunti e giant’altro necessario, atta a sostenere
anche il superiore ponteggio. E’ onere dell'impresa il calcolo di tale apprestamento e del ponteggio a cura di tecnico abilitato, secondo le
prescrizioni di Legge, la dislocazione di idonei cartelli indicatori nonché Ia regolamentazione del passapgio mediante un preposto,
secondo guanto specificato nel piano di sicurezza & coordinamento.

10.6. Oneri per pratiche amministrative

Sono a carico dellappaltatore gli oneri per le pratiche presso amsministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni per opere di presidio, oceupazioni temparanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,
inlerruzioni provvisorie di pubblici servizi, altraversamenti, cauielamenti, trasporti speciali nonché le spese a esse relative per tasse,
diritti, indennitd, canoni, cauzioni, ecc.

In dilelto rimune a esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali
danini.

Art. 11 - Prevenzione infortuni

11.1. Norme vigenti
Nell esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle seguenti norme:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla sicurezza.
Ogni altra legge vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavora,
In genergle devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le indicazioni
impartite dal coordinatore per I’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.

Art. 12 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - Invariabilita dei prezzi

1 prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattnito ribasso d'asta, saranno pagaii i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono indicati nell’elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) cirea i materiali, ogni spesa {per fomnitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per
darli pronti all'impiego, a piede di qualungue opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di atirezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di-
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) cirea i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera | macchinari e mezzi pronti al loro use;

d) circa i lavori a misura ¢ a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennitd di
cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, earichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc,, e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tulti che I'appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura € & corpo, nonché il compense a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accetati
dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Issi sono fissi e invariabili. Ove, durante la realizzazione delle
opere, di dovesse presentare la necessitd di eseguire calegorie di lavori non previsti o di utilizzare maieriali diversi da quelli designati,
prima di procedere all'esecuzione di delle opere si dovranno patiuire nuovi prezzi conformemente a quanto stabilito dall'Art, 163 del
Regolamento di attuazione della legge quadro apprevato con D.P.R. 207/2010 mediante ]a compilazione di nuove analisi o assimilando
detti prezzi a categorie di lavori simili compresi nel contratio.

L’appaltatore ha *obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corse di esecuzione dovessero intervenire variazioni di
tutte o parie delle componenti dei costi di costruzione.

Ai sensi dell’art. 26 della legge 109/°94 non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell™art.
1664 del codice civile. .
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CAPITOLO 2 - QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DE1
MATERIALI E DELLE FORNITURE

Art. 13 - Norme di riferimento ¢ marcatura CE

1 materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/cee {cpd), recepita in
Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla
predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura ce attestante la conformita all'appendice za delle singole
norime armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispendere alle prescrizioni contrattuali, e in
particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, ¢ possedere le caratteristiche stabilite dalle lepgi e dai regolamenti e norme uni
applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornatc norme uni, il direttore dei lavori potrd riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si
applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appallo. Salvo diversa indicazione, | materiali e le forniture proverranno
da quelle localitd che l'appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta
lidoneita e la rispondenza ai requisiti preseritti dagli accordi contrattuali.

Art. 14 - Accettazione, qualita e impiego dei materiali, accertamenti di laboratorie e verifiche tecniche

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualita e
possono essere messi in opera selamente dopo l'aceettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederd ai sensi del
regolamento.

L'aceettazione dei materiali ¢ dei componenti & definitiva solo dopo la lore posa in opera. 11 direttore dei lavori pud rifintare in
qualunque tempo 1 materiali e i compenenti deperili dope la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere
sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaitante pud provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo 'accettazione e la posa in opera dei materiali ¢ dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poter
della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sva iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
preseritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pill accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilith &
redatta come se i materiali avessero fe caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o
component] aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata aulorizzata una lavorazione di
minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accetiabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organe di collaudo.

Gli accertamenti di laboraterio e le verifiche tecniche obbligatorie, evvero specificamente previste dal capitolato specinle d'appalto,
sono disposti dalla direzione dei lavori ¢ dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a
tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Lua direzione dei laveri o I'organc di collaude possono disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneitd dei materiali o dei componenti, Le relative spese sono poste a carico
dell'appaltatore. ' ’

Art. 15 — Provvista dei materiali

Se gli atti contrnttuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiane le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pi¢ d'opera, compresa ogni spesa
per eventuali aperture di cave, estrazioni, rasporto da qualsiasi dislanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.

A richiesta della stazione appallante Pappallatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilitd, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennitd per le
gccupazioni temporinee o per i danni arrecati.

Art. 16 — Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pyd prescriverne uno diverso, ove
ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma I, se il cambiamento importa una differenza in pilt o in meno del quinte del prezzo contrattuale del
materiale, si fa luoge alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell’articele 163 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 'appaltatore non pué cambiarli senza
I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica
I'art. & del presente capitolato.
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Art. 17 — Ghiaia e pietrisco

17.1. Requisiti per Paccetiazione

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non [riabili, privi di sostanze organiche,
limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature,

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e
all’ingombro delle armature, deveno essere lavati con acqua dolce qualora cid sia necessario per eliminare materie nocive.

La ghiafa deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili o terrose,
o camungue dannose.

1l pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere impuritd né materie
pulverulenti, deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.

17.2. Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi
Sugli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo la direzione dei lavori pud fare eseguire le seguenti

prove:

UNI1 8520-1 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche.

UNI 8520-2 Aggregati per confezione di calcestruzzi, Requisiti,

TNI 8520-7 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNT 2332,

UNI 8520-8 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.

NI 8520-13 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento degli
aggregali finl.

UNI 8520-16 Aggregani per confezione i caleestruzzic Determinozione delle massa volumicn ¢ dellassorbimento degli
aggregati grossi (imetodi della pesata idrostatica e del cilindro).

UNI 8520-17 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi.

UN18520-20 Aggregati per confeciong di ealeestruz=i, Determinazione defla sensibilitd al gelo e disgelo degli agpregati
grossi,

UNMI 8520-21 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di caralteristiche note,

UNI 8520-22 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattivité degli agpregati in presenza di
alcali.

UNIEN 1367-2 Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati. Prova al solfato di magnesio.

UNI EN 13674 Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati. Determinazione del ritive per
essiccamento.

UNI EN 1744-1 Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati. Analisi chimica,

17.3. Norme per gli aggregati leggeri
Sugli agpregati lepgeri impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo la direzione dei lavori pud fare esepuire le
seguenti prove:
UNI17549-1 Aggregati leggeri. Definizione, classificazione e pezzatura.
UNI 7549-2  Agpregati leggeri. Identificazione visuale degli scisti e delle argille espansi.
UNI17549-3  Aggregati leggeri. Analisi granilometrica.
UNI17549-4  Aggregati leggeri. Determinazione della massa volumica del materiale in mucclhio (pese in mucchio).
UNI175489-5 _Aggregati leggeri. Determinazione della massa volumica media del granulo.
UNI 7549-6  Agpregati leggeri. Deterninazione del coefficiente di imbibizione.
UNI 7548-7 Aggregati leggeri. Determinazione della resistenza dei granuli allo schiaeciamento.
UNI1 754%-8  Aggregati lepgeri. Determinazione del potere macchionte.
UNI1 7549-9  Aggregati leggeri. Determinazione della perdita al fiaco.
UNI 7549-10 Aggregati leggeri. Determinazione della resistenza al gelo.
UNI 7548-11 Aggregati leggeri. Determinazione della stabilita al trattamento a vapore.
UNI 7549-12 Aggregati leggeri. Valutazione delle proprieia mediante prove su calcestruzzo convenzionale.

Art. 18 — Sabbia

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati e avere dimensione massima dei grani di 2
mm per murature in genere, di | mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. La sabbia naturale o artificiale deve
risultare bene assortita in prossezza c costituita di grani resistenti. non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere
scricchiolante alla mane, non lasciare traceis di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev'essere
lavata con acqua dolce, qualora cid sia necessario, per eliminare materie nocive.

Tabetla 10.1 — Pezzature normali

Trattenuio dal Passanie al

Sabbia setaccio 0,075 UNJ 2332 setaccio 2 UNT 2332

L.e sabbic da impicgarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devone corrispondere alle caratteristiche granulometriche
stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 229, -

Nelle sabbie per conglomerati & ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto sul crivello 7,1, vedi UNI 2334 o
sul setaccio 2, vedi UNI 2332-1, a seconda che si tratti di sabbia per conglomerali cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in
pgni caso non si devono avere dimensioni inferiori a 0,05 mm.

Lz sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione in acqua inferiore al 2%.

L’appaltatore non pud impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente lavate a fondo con acqua dolee.
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La direzione dei lavori potrd accertare in via preliminare Je caratteristiche delle cave di provenienza del materiale per rendersi conto
delluniformita della roccia, dei sistemi di coltivaziene e di frantumazione, prelevando dei campieni da sottoporre alle prove necessarie
per caratterizzare la roccia nei riguardi dell*impiego. 11 prelevamento di campioni potrd essere omesso quande le caratteristiche del
materiale risultano da certificato emesso in seguito a esami fatti eseguire da amminisirazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle
cave ¢ i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.

11 prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai curmnuli sul luogo di impiego, diversamente pud avvenire dai
mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili. La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale e in particolare la
variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. 1 metodi prova riguardano 1’analisi granulometrica e il peso
specifico reale. :

Art. 19 — Acqua

L acqua per gli impasti deve essere dolee, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri} in percentuali dannose, priva di
materie terrose € non essere aggressiva.

L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al iipo di intervento o uso potra essere trattata con speciali additivi per
evitare I'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti Iimpasto.

Art. 20 — Additivi per impasti cementizi

20.1. Generaliti

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue; fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-
aeranti; fluidificanti-ritardanti; luidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo e accettazione il direttore dei lavori potrd far eseguire prove o accettare l'attestazione di conformita alle
norme vigenti.

20.2. Calcestruzzo

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e
relative circolari esplicative, in particolare I'impiego di eventuali additivi dovrd essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di agpressivitd. -

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

—  dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

— non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;

—  non provoeare la corrosione dei ferri d’armatura;

—  non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcesiruzzo, in tal caso si dovrd procede alla determinazione della stabilitd

dimensionale.

20.2. 1. ddditivi acceleranti :

11 dosaggio degli additivi acceleranti dovrd essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del
cemente; in caso di prodotli che non contengono cloruri tali valori possone essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del
prodotto prima dell’uso dovra essere opportunamente diluito.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impicgo, mediante:
— I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 € norme UNI vigenti

— la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivate mediante la misura della resistenza alla penetrazione,
da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

In generale per quanto nen specificalo si rimanda alla UNI EN 934-2.

20.2.2. Additivi ritardanti
Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di ritardarne "indurimento.
La direzione dei laveri si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del ealeestruzzo secondo previste dal .M. 9 gennaio 1996 e norme UNI vigenti
— la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivalo mediante la misura della resistenza alla penelrazione,
da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giomni, la presenza dell’additivo
non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
In penerale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2,

20.2.3, Additivi antigelo
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo cffettualo in periodo freddo, previa autorizzazione della
direzione dei lavori, '

I} dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tra lo 0,5 e lo 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del
cemento che dovra essere del lipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto
prima deli’uso dovrd essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilita a basse temperature.

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme:

UNLT7189 . Additivi per impasti cementizi. Additivi antigelo. Idoneita e relativi metodi di controllo. ‘
UNI 7120 Additivi per impasti cementizi. Determinazione dei tempi di inizio e di fine presa delle paste cementizie contenenti
additivi antigelo.

La direzione dei lavoeri si riserva di verilicare la loro azione prima ¢ dopo I'impiego, mediante:

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme UNI vigenti;

~ la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante Ja misura della resistenza alla penetrazione,
da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123,
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Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza dell’additivo
non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

20.2.4. Additivi flnidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante il reapporto acqua /fcemento e
la resistenza del calcestrizzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.

Il dosaggio degli additivi fluidilicanti dovrd essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0.3% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del
cemento. Gl additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita superiori al 2% rispetto al peso del cemento.

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2,

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo 1'impiego. mediante:

— determinazione della consisienza del*impnsto mediante Pimpiego della tavola a scosse con riferimento alla UNI 8020;

— I’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 @ norme UNY vigenti;

— la prova di essudamento prevista dalla UNI 7122.

2025 Additivi aeranti
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del caleestruzzo ai cicli di gelo e disgelo, previa autorizzazione
della direzione dei lavori. La quantitd dell’serante deve essere compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del
pesa del cemento.
La direzione dei lavort si riserva di verificare 1a loro azione prima e dopo 1'impiege, mediante:
— la determinazione del contenuto d’aria secondo la UNT 6395;
—’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 ¢ norme UNI vigenti;
— prova di resistenza al gelo secondo [n UNI 7087,
- prova di essudamento secondo la UNT 7122.
Le prove di resistenza a compressione del caicestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la stagionatura.

20.2.6. Agenti espansivi

Gli agenti espansivi seno da utilizzarsi per aumentare i volume del caleestruzzo sia in fase plastica che indurito, previa
autorizzazione della direzione dej avorl. La quantitd dell’aerante deve essere cempresa tra il 7 ¢ il 10% {(ovvero come indicato dal
fomitore) del peso del cemento.

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme:

UNI 8146 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idpneitd e relativi metodi di controllo.

UNI 8147 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi, Determinazione dell 'espansione contrastata della malta contenente
agente espansivo.

UNI 8148 dgenti espansivi non meiallici per impasti cementizi, Determinazione dell'espansione contrastata del calcestrizzo
contenente ['agente espansivo.

UNI 8149 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo "impiego, mediante:
— I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 9 gennaio 1996 e norme UNI vigenti;
- determinazione del tempi di inizic e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla penetrazione,
da esepuire con riferimento alla norma UNI 7123,
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguile dopo la stagionatura.

20.3. Metodi di prova
La direzione dei lavort, per quante non specificato, per valutare I'efficacia degli additivi potra disporre ’esecuzione delle seguenii
prove:

UNI 7110 Additivi per impasti cementizi, Determinazione della solubilita in acqua distillata e in acqua satura di calce,

UNIT112 Additivi per impasti cementizi. Determinazione delle sostanze zuccherine riducenti,

UNI1 7114 Additivi per impasti cementizi. Determinazione del potere schivmogeno degli additivi aeranti e fluidificanti-
aeranti, '

UNI 7115 Additivi per impasti cementizi. Determinazione della densita degli additivi liquidi o in soluzione.

UNI 7116 Additivi per impasti cementizi, Determinazione dell'alealinita totale.

UNI17k17 Additivi per impasti cementizi. Determinazione della tensione superficiale di soluzioni contenenti additivi,

UNIT7118 Additivi per impasti cementizi, Determinazione del pH di soluzioni contenenti additivi,

UNIEN 934-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per calcestruzzo. Definizioni e requisiti.

UNI 10765 Additivi per impasti cementiti, Additivi muldtifunzionali per calcestruzze. Definizioni, reguisiti e criteri df
conformita.

Art, 21 — Malte

21.1. Malte rradizionali

L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere aggressiva né contenere solfati o
cloruri in percentuale dannosa.

La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose.

Le calci neree, le pozzolane e i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche e i requisiti previsti dalle vigenti norme:
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 ¢ R.D. n. 2231, Lepge 26 maggio 1965, n. 395, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3
agosto 1972,

L'impiego di malte premiscelate e pronte per 1'uso & consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del
fornitore atiestante il gruppo della malia, il tipo ¢ la quantitd dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di maita non rientri tra
quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche e caralteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalith per la determinazione della resisienza a compressione delle malie sono riportate nel D.M. 3 giugno 1968 cosl come
modificato dal B.M, 13 settembre 1993,
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T tipi di malla e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo 1a seguente tabella:

Tabella 13.1 —

Classi e tipi di maita (D.M. 20 novembre 1987)

Composizione
Classe Tipo di malta
Cemento Calce aerea Calce idranlica Sabbia Pozzolana
M4 Idraulica - - i 3 -
M4 Pozzolanica - 1 - - 3
M4 Bastarda 1 - 2 9 -
M3 Bastarda i - 1 5 -
M2 Cementizia 1 - 0,5 4 -
M1 Cementizia 1 — 3 —
‘Tabella 13.2 — Rapporti di miscela delle malte(AITEC)
Tipo di malta Rapporti in volume Quantita per 1 m? di malta (kg)
Calce idrata,sabbia 1:3,5 142 - 1300
1: 4.5 1101300
Calce idraulica, sabhia 1:3 270 - 1300
1:4 200~ 1300
Calce eminentemente idraulica, sabbia 13 330-1300
_ 1:4 2501300
Calce idrata, cemento, sabbia 2:1:8 125 ~150- 1300
2:1:9 110 - 130 - 1300
Cemento, sabbia 1:3 400 - 1300
1:4 3001300

Alla malta cementizia si pud aggiungere una piccola quantita di calce acrea con funzione plastificante.
Malte di diverse proporzioni nella composizione conlezionate anche con additivi, preventivamenie sperimentate, possono essere
ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la lore resistenza media a compressiene risulii nen inferiore ai valori seguenti:

12 N/mm? {120 kgﬂ’cm:] per Pequivalenza alla malta M1
8 N/ mm? [80 Kgfx’cmz] per equivalenza alla malta M2
SN/ mm? [50 kg[}’cml] per 'equivalenza alla malta M3
2,5 N/ mm? [25 Kgﬂ’cmz] per 'equivalenza alla malta M4.

21.2. Malte speciali

Le malte speciali a base cementizia {espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composie da cementi ad alta resistenza, inerti, silice,
additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a., impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le
caratteristiche indicate nel progelto esecutivo, In caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati e
autorizzatt dalla direzione dei lavori.

Per qualunque contestazione si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme:

UNI 8993
UNI 8994
UNI 8995
UNI 8596
UNI 8997

UNI 8998
UNI EN 12196

Malte cementizie espansive premiscelate per ancoragegl, Definizione e classificazione.

Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Controllo dell'idoneita,

Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della massa volumica delia malta fresca.
Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione dell ‘espansione libera in fase plastica.
Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Malte superfluide. Determinazione della consistenza
mediante cabaletta,

Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata.
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di caleestruzzo. Metodi di prova, Determinazione
della resistenza a compressione delle malte da riparazione.

21.3. Metodi di prova delle malte cementizie
Sulle malte cementizie la direzione dei lavori pud fare eseguire le scguenti prove:

UNI 7044
UNIEN 1015-1

UNI EN 1015-2
UNI EN 1015-3

UNI EN 1015-4

UNI EN 1015-6

UNI EN 1015-7
UNIEN 1015-19

UNI ENV 1170-8

Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante impiego di tavola a scosse.

Metodi di prova per malite per opere murarie. Determinazione della distribuzione gramdometrica (mediante
stacciatira).

Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e preparazione delle malte di prova.
Metodi di prova per malte per opere murarie. Deterntinazione della consistenza della malta fresca (mediante
tavola a scosse).

Metodi di prova per malte per opere murarie. Deferminazione della consistenza della malta fiesca (mediante
penetrazione della sonda).

Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della massa vohomica apparente della malta
fresea. . .

Metodi di prova per malte per opere nuwarie. Determinazione del contenuto d'aria della malta fresca.

Metadi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della permeabilita al vapore d'acqua delle malie
da intonaco indurite.

Malte e pasie di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova mediante cicli elimatici.
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Art. 22 — Calei idrauliche da costruzione

e calci da costruzione sono utilizzate come lepanti per la preparazione di malte (da muratura e per intonaci inlerni ed esterni) e per
la produzione di aliri prodotii da costruzione. La norma uni en 459-1 classifica le calci idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle
di identificazione:

- calci idruliche naturali (nhl): derivate esclusivamente da mame naturali o da calcari silicei, con la semplice aggiunta di acqua per
le spegnimento;

- calcl idrauliche naturali con materiali aggiunti {nhl-z), uguali alle precedenti, cni vengono aggiunti sino al 20% in massa di
maleriali idraulicizzanti o pozzolane;

- calci idrauliche (hl), costituite prevalentemente da idrossido di Ca. silicati e alluminati di Ca, prodotti mediante miscelazione di
materinki appropriati.

La resistenza a compressione della calee & indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e NHL 5). La resistenza a
compressione (in MPa) & quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di stagionatura, secondo la norma uni en 459-2,

Le categorie di calei idrauliche nhi-z e hl sono quelle che in passate ha costituito fa calee idraulica naturale propriamente detta.

11 prodotto; che pud essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla documentazione rilasciata dal produttore.

Norme di riferimento

UNI EN 439-1 - Calci da costruzione. Definizioni, specifiche ¢ criteri di conformita;
TINI EN 439-2 - Calei da costruzione. Metodi di prova;

TNI EN 459-3 - Calci da costruzione. Valutazione della conformita,

Art. 23 — Cemento

23.1. Forniiura

I sacchi per la Fornitura dei cementi debbono essere sigillati € in perfetio stalo di conservazione. Se l'imballaggio fosse comunque
manemesse o il predotto averiato, il cemento potrd essere riffutato dulla direzione det lavori e dovr essere sostituito con altra idoneo.

Se i leganti sono tforniti alla rinfusa, la provenienza e la gualitd degli stessi dovranno essere dicldurale con documenti di
accompagnamento deila merce. La qualitd del cemento poird essere accertata mediante prelieva di campioni ¢ la loro analisi presso
laboratori ufficiali.

23.2. Marchio di conformiti

L'attestato di conformitd autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformitd sull'imballaggio e sulla documentazione di
accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita & costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:

a) nome del produtiore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;

5) ultime due cifre dell'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformita;

¢} numero dell'attestato di conformita;

d} descrizione del cemento;

¢} estremi del decreto.
Qgni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato,

Tabella 16.1 — Requisiti meceanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Resistenza alln compressione (N/mm’) Tempo inizio Espansione
Classe Resislenza inizinle Resistenza normalizzata presa
2 giomi 7giorni 28 giorni min mm
32,3 - > 16 <
15R > 1o — =325 <3235
4,23 > 10 — - =60
125K > 120 - 2425 <625 =10
52,5 >20 - s
ISR =30 — =325 - =43
Tabella 16.2 — Requisiti chimici def cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314
Propricld Prova secondo Tipo di cemento Classe di resistenza Requisiti
Perdita al fuoco EN196-2 CEM 1-CEM I Tutte le classi < 5,0%
Residuo insolubile EN196-2 CEMI-CEMII Tutte le clossi < 5.0%
33,5 <3,5%
CEM1 32,5R
Solfati come (S5O;) CEM 11 (2) 425
EN 196-2 CEM IV 42,5R <4,0%
CEMV 52,5
52.5R
CEM 11 (3) Tutte le classi
Clovuri EN 196-21 Tutti i tipi (4} Tutle le classi < 0,10%
Pozzolanicita EN156-5 CEM IV Tutte le classi Esilo positivo della prova
1} | requisiti sona espressi comepercentuale in massn N
2} Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM IVA ¢ CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo un altro
componente principale, per esempio /A — § o 1B — V, szlve # dipo CEM IVB — T che pud contenere fino al 4,5% di SO, per totte le classi di
resistenza :
3} il cemento lipo CEM III/C pud contenere fino al 4,5% di SO,
4} 11 eemento tipo CEM 111 pué contenere piu dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovra dichiarnre il contenuio effettivo in cloruri.
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Tabella 16.3 — Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Vulori limite
Proprieta Classe di resistenza
33,5 33,5R 42,5 42,5R 32,5 42 3R
Limite infleriore di resistenza 2 o — 5.0 8.0 180 18,0 280
(N/mmz) 7 glprm_ 14,0 — - - = =
28 giomi 30,0 30.0 40,0 40,0 50,0 50,0
Tempoeo di inizio presa — Limite inferiore {min.) 45 40
Stabilitd (mm) — Limite superiore 11
Tipo 1
| ol
Cnnt_en_ulo di SQ] (%) Tipo V
Limite superiore Tipo /A is
Tipo ITI/B i
Tipo ITII/C 5,0
Contenuto di cloruri (%) ~ Limite superiore (2) 0kl
Pozzolanicita Positiva a 15 giorni

(1) H cemento tipo II/B pud contenere fine al 3% di SO; per tutte le classi di resistenzn
{2) 1 cemento tipo I1I pud contencre pil dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il contenuto reale di clorun,

23.3. Metodi di prova

Al fini dell’accettazione dei cementi la direzione dei lavori potra effettuare le seguenti prove;

UNIEN 196-1 Metodi di prova dei cementi. Determinazione delle resistenze meccaniche.

UNIEN 196-2 Metodi di prova dei cementi. Analisi chimica dei cementi.

UNI EN 196-3 Metodi di prova dei cementi. Determinazione del tempo di presa e della stabilila.

UNKENYV 196-4 Metodi di prova def cementi. Deferminazione quantitativa def costituenti,

UNI EN 196-5 Metodi di prova dei cementi. Prova di pozzolanicitd dei cementi pozzolanicei.

UNI EN 196-6 Metodi di prova dei cementi. Determinazione della finezza.

‘UNI EN 196-7 Metodi di prova dei cementi. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento.

UNI EN 196-21 Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e alcali nel cemento.
UNI ENV 197-1 Cemento. Composizione, specificazioni e criteri df conformita. Cementi comuni.

UNIENV 197-2 Cemento. Valutazione della conformita.

UNI 10397 Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua distillaia.
UNI 10517 Cementi Comuni. Valutazione della conformita.

UNI ENV 413-1 Cemento da muratura. Specifica.

UNI EN 413-2 Cemento da muratura. Metodi di prova.

Art. 24 — Manufatti di pietre naturali o ricostraite

24.1. Generalitd

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devone essere riferite a campioni,
atlanti, ecc.

Per le prove da esepuire presso i laboratori ufficiali autorizzati si rimanda alle preserizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2232
(Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione), al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 (Norme per l'accettazione dei materiak
per pavimentazione), € alle norme UNI vigenti.

I campioni delle pietre naturali da sotioporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in canticre debbono presentare
caratteristiche fisiche, chimiche ¢ meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti, in relazione al tipo della pietra e all'impiego che
di essa deve [arsi nella costruzione.

Tabella 18.1 — Valori indicativi di tenacita

Roccia Tenacita
Calcare 1
Gneiss 1,20
Granito 1.50
Arenaria calcarea 1,50
Basalto 2,30
Arenaria silicea 2.60

Tabella 18.2 — Valori indicativi di resistenza a taplio

Rocein Carico di rottura (Mpa)
Arenarie 3-9
Calcare -1
Marmi 12
- Granito 15 -
Porfido 16
Serpentini 18-34

(ineiss 2231
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24.2. Marmeo

Roccia cristalling, compatta, hucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da
3 a4 (quali caleite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

— 1 marmi propriamente detti {calcari metamorfici ricristallizzati}, i calcefiri e i cipollini;

—1i ealeard, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;

— gli alabastri calcarei;

— le serpentiniti;

— oficalciti.

24.3. Granito

Roceia fanero-cristatling, compatta, lucidabile, da decorazione € da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza
Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

A questa categoria appartengono:

=TT graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati

- sodico-potassici e miche);

- altre rocce magmatiche intrusive {dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocee magmatiche effusive, a struthira porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss € serizzi.

24,4, Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimice con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune
varietd sono lucidabili.

24,3, Pietra

Roceta da eostruziene ¢fo da decornzione, di norma non lucidabite,

A questa catepgoria appartengone rocce di composizione mineralogica svarialissima, non inseribili in aleuna clussilicazione. Esse

sono riconducibili a uno dei due gruppi seguenti:

— rocee tenere e/o poco compatie;

—rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppoe sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce
piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi,
ardesie, ecc.), e talune vulcaniti {basalti, trachiti, leucititi, ece.).

Per gli aliri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione e alla conformazione
geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670,

24.6, Requisiti d’accettazione

I prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- appartenere alla denominaziene commerciale e/o petrogralica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacine di estrazione o
zona geografica richiesta, nonché essere conformi a eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuitd, ecc., che
riducono fa resistenza o la funzione;

- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;

- avere le dimensioni nominali concordate ¢ le relative tolleranze,

Delle seguenti ulteriori caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (e i valori minimi e/o la dispersione percentuale):

- massi volumica reale e apparente, misurata secondo la norma UNIEN 1936;

- coefficiente dell’assorbimento d'acqua a pressione atmosferica, misurato secondo la porma UNIT EN 13755;

- resistenza a compressione uniassiale, misurata secondo la norma UNI EN 1926,

- resistenza a flessione a momento costante, misurata secondo la norma UNT EN 13161;

- resistenza all'sbrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1935, n. 2234.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni,
coperture, €cc.}, si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accetiati datla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali del presente capilolato speciale
d'appalto.

24,7, Manufatti da lastre
I'manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore o 8 em: si hanno i seguenti prodotti:
a) lastre refilate;
b) listelli;
¢) modulmarme-modulgranito.

24.8. Manufuatti in spessore
1 manufatii in spessore devono essere ricavati da bloechi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si hanno i seguenti prodotti:
a} masselli;
&) binderi;
¢) cordeni.

24.9. Prove d’accettazione
Per quanto non espressamente indicato, per *accettazione dei materiali lapidei si rinvia alle prescrizioni delle seguenti norme:
UNI19724-1 Materiali lapidei. Descrizione petrografia.
UN19724-2 Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica apparente e del coefficiente di imbibizione.
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UNI 9724-3 Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a compressione semplice.

UNI 9724-4 Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide.

UNI 9724-5 Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a flessione.

UNI 9724-6 Materiali lapidei. Determinazione della microdurezza Knoop.

UNI 9724-7 Materiali lapidei. Deterniinazione della massa volumica reale e della porosita totale e accessibile.

Art, 25 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

25.1. Caratteristiche
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti-facciate) e orizzontali
(controsofTitti) dell'edificio, Prima dell’esecuzione degli intonaci dovranno essere rimaosse le parti di muratura di supporio poco aderenti.
Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quelle indicato nel progetto esecutivo o voce dell’elenco prezzi,
compreso I'onere per la formazione degli spigoli, angoli, supgellature all’incrocio con i pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto
dalla direzione dei lavori per definire le opere. L’intonaco non dovrd presentare scarsa aderenza al supporto, peli, irregolaritd negli
allineamenti e negli spigoli, ecc., in tal caso, a discrezione del direttore dei lavori, dovranno essere demoliti e rifatti dall’appaltatore
1 prodotti per rivestimenti si distinguono secondo;
1) stata fisico:
- rigidi {rivestimenti in ceramica ~ pictra — vetro — alluminio — gesso —ece.);
— flessibili (carte da parati — tessuti da parati — ecc.);
— fuidi o pastosi (intonaci — vernicianti — rivestimenti plastici - ecc.).
2) collocazione:
— per esterno;
— per interno.
3) collocazione nel sistema di rivestimento:
—di fondo;
— intermedi;
—di finitura.
11 direttore dei lavori, ai {ini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali} su eampioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformit della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

25.2. Prodotii rigidi

25.2.1. Lastre di pietra naturale

Per le lastre di pietra naturale valgono le indicazioni del progetio eseculivo circa le caratteristiche pil significative e le lavorazioni
da apportare, In mancanza o a inlegrazione di indicazioni del progetto esecutivo valgono i criteri di accettazione penerali indicati nell'art.
18. Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ece. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione dagli
agenti atmosferici e altro.

25.3. Prodotti fluidi o in pasia

23.3.1. Intonaci
Gli intonaci sone rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un leganie (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia,
polvere o granuli di marmo, ecc.} ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo e le caratteristiche seguenti:
— capacitd di riempimento delle cavitd ed eguagliamento delle superfici;
- proprietd ignifughe;
- impermeabilitd all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
— effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
— adesione al supporio.
Per i prodotti forniti premiscelati & richiesta la rispondenza a norme UNI; per gli altri prodotti valgono i valari dichiarati dal
fornitore ¢ accettati dalla direzione dei lavori:

Norme di riferimento:
UNI 9727 Prodocti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per Uinformazione tecnica.
UNI 9728 Prodotii protettivi per rivestimento costituiti da lapidei e intonaci. Criteri per l'informazione tecnica.

Art. 26 Sostanze impregnanti — Generalitd

L'impregnazione dei materiali che costituiscone l'involucro esterno degli edifici, &€ una lavorazione tesa a prevenire il degrado operato
da un'azione fisica. che agisce mediante un continue bombardamento di microparticelle presenti nell'atmosfera e spinte dai venti,
L'impregnante, in questo caso, dovrd evitare una rapida disgregazione delle superfici; un'azione chimica, che agisce mediante un
contaito, occasionale o continuato, con sostanze attive gquali piogge acide ed inguinanti atmosferici. In questo caso 1'impregnante dovra
fornire alle superfici-un'appropriata inerzia chimica. g

La scelta della sestanza impregnante dipenderd dalla natura e dalla consistenza delle superfici che poiranno presentarsi rivestile con
intonaci e coloriture realizzati nel corso dei lavori di restauro; rivestite con intonaci e coloriture preesistenti al restauro; prive di
rivestimento con pietra a vista compatla e tenace; prive di rivestimento con pietra a vista tenera e porosa.

Essendo, quindi, varia sia la natura dei materiali che formano le superfici esterne che il tipo di agenti che innescano il degrade, le
sostanze impregnanti dovranne svolgere le seguenti funzioni:
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a) difesa dall'attacce chimico che si effeftuera mediante la idrofobizzazione dei supporii in modo da renderli adatti a limitare
Passorbimento delle acque meteoriche;

b) difesa dall'atiacco fisico che si otterrd mediante il consolidamento dei supporti al fine di accrescere o fornire quelle capacitd
meccaniche di resistenza al degrado che non hanno mai posseduto o che, col trascorrere del tempo, si sono indebolite. La scelta
delle sostanze impregnanti sard effettuata in funzione delle risultanze emerse a seguito delle diagnosi e delle indagini preliminari
(vedi lo specifico articolo del presente Capilolato) che verranno, in ogni caso, condotle secondo quanto prescritto dalle
raccomandazioni NORMAL. Tn particolare, le caratteristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti:

c) elevata capacild di penctrazione;

d) buona inerzia chimica nei confronti dei pit diffusi agenti inquinanti;

e} comprovata inerzia cromatica;

f) soddisfacenie compatibilita fisico/chimica con il materiale da impregnare;

g) totale reversibilitd della reazione d'indurimento.

26.1.  Impregnanti ad effetio idrefobizzante
I'prodotti- da usare per l'idrofobizzazione dei materiali edili dovranne possedere le seguenti caratteristiche documentate da prove
applicative e da analisi di laboratorio:

a} basso peso molecolare ed elevato potere di penetrazione;

b) resistenza all'attacco fisico/chimico degli agenti atmosferici;

¢} resistenza chimica in ambiente alealino;

d) assenza di effetti collaterali (produzione di sali) ;

¢} perfetta trasparenza ed inalterabilitd del colore;

f) traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la preesistente permeabilitd ai vapori oltre {1 valore limite del 10%.

1) Pelimeri organici - Dovranno possedere un'elevata resistenza aghi aleali e dai ragei ultravioleli senza che venga diminuila la
naturale predisposizione del maleriali edili alla diffusione dei vapori. Dovendosi applicare sotto forma di emulsioni o di seluzioni
acquose, avranne, generalmente, una scarsa capacitd di penctrazione e potranno causare una sensibile variazione di colore ed un
effetto trastucido sulle superfici; il loro wtilizzo, guindi, su manufatti di particolare valore storico-artistico sard vincolato ad una
specilica autorizzazione deila D.L. o degli orgeni preposti alla tutela del bene in oggetto.

2) Compesti organici del silicio

Siliconati - Particolarmente indicati per trattamenti idrofobizzanii di cemento e materiali a base alcaling, poiché formano, a causa

dellfazione combinata dell'acqua con Yanidride carbonica, sali (ergano-sil-sesquiossani), il loro utilizzo sard condizionato alla specifica

autorizzazione della D.L. o depli organi preposti alla tutela de! bene in oggetto.

Silani - Gii organo-alcossi-silani sono monomeri capaci di impregnare materiali poco assorbenti quali i calcestruzzi; dovranno
essere applicati in concentrazioni elevate (20-40% di sostanza attiva) perché la loro alta tensione di vapore, depo I'applicazione,
potrebbe comportare forti perdite di prodotio.

Organo-silossani- polimeri - Sono indicati per I'impregnazione di pietre molto porose; le soluzioni in commercio hanno una

concentrazione di sostanza attiva inforno ai valori del 5-10%. Se vengono impiegati su materiali compatti e poco assorbenti, occorrera

abbassarne il peso molecolare al fine di ottenere una maggiore profondita di penetrazione senza eccessive perdite di prodotto.
Organo-silossani-oligopolimeri - Appartengono a questa categoria, i metil-etossi-silossani oligopomeri che si presentano sotto forma

di concentrati liquidi privi di solvente. La loro caratteristica pid rilevante & Pelevata capacitd di penetrazione che & funziene della

particolare struttura chimica; infatti, riescono ad infiltrarsi all'interno dei capillari pit sottili della pietra grazie ai loro particolari legami

incrociati. La capacith di penetrazione dei silossani oligopolimeri dovrd essere migliorata ulilizzando, dietro apposita autorizzazione della

D.L., solventi, nei quantitativi prescritti dal produttore, che trasportino la sostanza attiva all'interno della struttura da idrofobizzare.

26.2,  Impregnanii conire la formazione di efflorescenze saline
Gli impregnanti da utilizzare per i trattamenti desalinizzanti o stabilizzanti della salinitd, oltre a possedere le caratteristiche di cui

all'Art. "Sostanze impregnanti Generalitd", dovrannoe essere in grado di:

a) Impregnare in profondita anche i supporti umidi;

b) inibire le migrazieni saline dall'interno della struttura verso le superfici esterne;

c) agire ad ampio spettro su tutti { tipi di formazioni saline;

d) lasciare inalterata la permeabilitd al vapore del supporto;

€) assicurare la possibilita di ripetere piQ volte il trattamento;

[ non generare nei supporti strati con differenti caratteristiche meccaniche.
Avranno, inoltre, Ie seguenti caratteristiche:

g) ngente chimico attivo : miscela di derivati del silicio

h}  peso specifico ; <0, 90 g/leme +/- 2%;

i) residuo secco :> 20% in peso +/- 2%,

j)  Flash point :>21° C.

26.3. Impregnanii per interventi di deumidificazione
Gli impregnanti da utilizzare per intervenli di deumidificazione, oltre a possedere le caratteristiche di cui all'Arl. "Sostanze
impregnanti Generalita" ed a parantire una riduzione dell'assorbimento di acqua nel supporto pari al 95% ed una riduzione
dell'assorbimento degli ioni cloro pari al 99%, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) agenie aitivo : miscela in selvente di silani ¢ silossani;
by massa volumica: 0, 85 g/l +/- 2%
¢} residuo secco @ 20% in peso +/- 2%
d) viscosita: 15 cps+/-2% *

26.4.  Impregnanti ad effetio consolidante
L'impregnante ad effefto consolidante da utilizzare nei lavori di restauro, dovrd avere le seguenti caratteristiche:
a) elevata capacitd di penetrazione nelle zone di pietra carenti di lepante;
b) resistenza chimica agli agenti inquinanti;
©) spiccata capacitd di ripristinare i leganti della pietra senza depositare sali superficiali;
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d) capacitd di fare trasparire la pietra in medo da conservare la diffusione del vapore;

e) profonda penetrazione che evili Ia formazione di pellicole in superficie:

f) "pot-life" molto lungo tale da consentire l'indurimento solo ad impregnazione completaia;

g) perfetta trasparenza priva di effetti traslecidi;

h} capacitd di mantenere inalterato il colore della pietra.

a) Resine organiche - Alcune tesine organiche, diluite con solventi, possiedono la capacita di diffondersi in profondita all'interno dei
materiali. Questa proprietd dipende da diversi fattori:

a) dal peso molecolare e dalla viscositi della resina;

b) dalla tensione supertficiale della soluzione;

¢} dalla polaritd dei solventi;

d)} dalla velocith d'evaporaziene dei solventi. Le resine che polimerizzano dopo 'applicazione (epossidiche ¢ poliuretaniche), oltre ad
avere la capacitd di diffondersi all'interno della pietra anche senza l'ausilio del solvente, possiedono un basso peso molecolare (250-
350} ed una viscositd a 25 C intomo ai 230 cps. Le resine che induriscono per essiceamento (evaporazione del solvente) poiché
possiedono un elevato peso molecolare che determina la loro diffusione poco omogenea all'interno del manufatto, pofranno essere
utilizzate solo in soluzione con residui secchi molto bassi (10-15%). E evidente che la qualitd di legante risulia determinante ai fini
della qualila del conselidamento; si dovranno, quindi, preferire sistemi a base di solventi a rapida vaporizzazione che assicurino
residui secchi pid elevati e fempi di permanenza pit brevi all'interno dei materiali.

Su manufatti di particolare valore storico-artistico, l'utilizzo delle resine organiche sard condizionato alla specifica autorizzazione della

D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

A.  Resine epossidiche - 1l loro impiege dovrd essere attentamente vaglinto dall' Appaltatore, dietro espresso giudizio della D.L., in
quante pur possedendo ottime capacitd leganti ed elevate resistenze meccaniche e chimiche, risultano poco resistenti
allingiallimento provocato dai raggi UV. Polranno essere impiegate per la protezione di edifici industriali, di superfici in
calcestruzzo ¢ di manufatti sottoposti ad una forte aggressione chimica.

B. Resine polinretaniche - 1 poliuretani sono polimeri nelle cui macromolecole sono presenti dei raggruppamenti uretanici; si
ottengono facendo reagire gli isocinnati con gli alcoli polivalenti. Dovranno possedere le seguenti proprieta:

a) assenza di ingiallimento;

b) elevaia resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti;

c) indurimento regolabili fino a 24 ore dopo I'applicazione;

d) reversibilith fino a 36 ore dopo l'applicazione;

e) basso peso molecolare;

) residuo secco intorno al 3%;

2) viscositd a 25 C intorno a 250 cps.

C. Resine acril-siliconiche - A base di resine acriliche e siliconiche disciolte in particolari solventi, risultano indicate per interventi di
consolidamento di materiali lapidei specie quando si verifica un processo di degrado provocato dall'azione combinata di agpressivi
chimici ed agenti atmosferici. Sono particolarmente adatte per il restauro di opere d'arte e di monumenti in pietra calcarea o
arenaria. L.e resine acril-siliconiche dovranno essere dilvite con le apposite sostanze solventi nei quantitativi indicati dal produttore o
consigliati dalia D.L.. Dovranno essere complelamente reversibili anche dopo l'indurimento, generare nel materiale trattato un
aumento del carico di rottura ed una forle resistenza agli sbalzi termici eliminando, nel contempo, i fenomeni di decoesione.
Dovranno possedere le scguenti caratteristiche:

a8} residuo secco : 10% +/- 2%4;

b} peso specifico: 1, 050 g/l +/- 2%;

¢) colore gardner: inferiore a 1;

d) essiccazione : da 135 a 20°C secco al tatto.

b} Impregnanti a base di sostanze minerali - Scno prodotti adatti al consolidamento di superfici di particolare pregio artistico (fregi,
bassorilievi, affreschi, ecc.) in quanto formulati per risullare perfettamente compatibili con le caratteristiche fisiche, chimiche ¢
meceaniche delle pitl diffuse pietre calcaree ed arenarie. Essendo alcuni di recente formulazione, il loro impiego dovra sempre
essere autorizzato dalla D.L. e dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Silicati di etile - Sono sostanze basso-molecolari che penetrano in profonditd nella pictra. Grazic all'azione di un catalizzatore neutro,
reagiscono cen I'umiditd atmosferica e con l'acqua presente all'interno dei pori della pietra, liberando alcool e formando un gel di silice
che diventa il nuove legante dei granuli disgregati; i softo prodotti della reazione chimica sono inattivi in quanto si volatilizzano
rapidamente. 1 formulati a base di silicato di etile per risultare adatti al consolidamento di edifici monumentali, dovranno possedere le
seguenti proprietd:

a) basso peso molccolare;

b} essiccamento fuori polvere;

¢} assenza di prodotti dannosi per la pictra;

d) legante minerale affine a quello del materiale trattato;

e) resistenza agli acidi; - capacitd di fare traspivare | pori della pietra;

f)  permeabilita al vapore d'acqua.

26.5.  Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei

Generalita - Lo pulizia delle superfici esterne di un edificio, soprattuito sedi valore storico-artistico, & un'operazione complessa che
necessita di un'attenia analisi sulla natura delle crosie e dei manufatti lapidei al fine di determinare il processo chimico che innesca il
degrado e, quindi, la scelta dei prodotii e delle metodologie pilt appropriate (raccomandazioni NORMALY). All'Appaltatore sard, quindi,
vietato utilizzare qualsiasi tipo di prodotte, anche prescritto, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita
autorizzazione della D.L..

Reagenti chimici - La pulizia con reagenti chimici richiederd la massima cautela per la difficoltd di controllo delle sua azione
corrosivi. Essa dovrd, infatti essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione della D.L. ¢ solo sulle zone ove le croste si
presentano pifl tenaci. In genere, s'impicgheranno dei formulati in pasta resi tixotropici della carbossilcellulosa che verranno diluiti, per
miligare la loro azione urticante, con i quantitativi d'acqua prescritii dalla D.L..

1. Sostanze alcaline - Composte prevalentemente da aleali caustici, polimeri ¢ agenti reologici, presenteranno, in genere le seguenti
proprietd:
a) alcalinitd 10-20% ;



b} pH 13-14;

¢} pH 1% in acqua 12-13;

d} peso specifico 1, 247 g/ml;

¢) viscositd DIN 20.

2. Neutralizzatori - Composti da acidi e solventi in acqua, saranno, impicgaii per interrompere l'azione delle sostanze alcaline. 11 loro
utilizzo sard opportunamente vagliato dalla D.L. in quanto, talvolta. su superfici particolarmente reattive potrebbero produrre sali
solubili che, penetrando all'interno, danneggerebbero irreversibilmente i materiali. Presenteranno le seguenti caratteristiche:

a) aciditd 1-10%;

b) pH 1% in acqua 2-4;

¢) peso specifico 1.043 g/ml.

3. Sostanze acide - Costituite da acidi inorganici ¢ tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su materiali di natura non
calcarea. Presenteranno le seguenti proprieta:

a) pHO-1;

b) pH 1% in acqua 0-2;

c) - peso specifico 1-1, 35 g/ml;

d) viscositd DIN 20.

AR 57 - 8i tratta di un formulalo messo a punto dai Tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. E composto da:

a) acquacc. 1000;

b} hicarbonalo d'ammonio g. 30;

¢} bicarbonato di sodio g. 50;

d) E.D.T.A (salebisodico) g. 23;

e} desogen (sale d'ammonio quaternario} cc. 10 (tensioattivi, fungicida) ;

f)  carbossimetilcellilosa g. 60.

Dovrd avere pH intorno a 7-3 e la quantitd di E.D.T.A, powrd essere variata e portata, se riienuio necessario, a 100-125 g.. Alla
miscela potranne essere aggiunte ammeninca o trictanclammina alle scopo di facilitare In dissoluzione di componenti "grassi” present
nella crosta,

Esametolosfato di sodio ¢ Formiato di ammonio - Sono szli che hanno fa proprietd di sciogliere il gesso senza intaccare il carbonato
di calcin. Dovranne cssere usati in soluzioni con il 5-10% d'ucgua ¢, su richicsla debia D.L., polranno essere miscelali [ra loro al fine di
ottenere una maggiore capacild solvente, Potrd essere, anche aggiunto un sapone liquido di tipo neutro o leggermente alcaiino (5-10 cc.
litro) al fine di favorire una migliore bagnabiliti ed asportazione delle croste grasse prodotte daghi idrocarburi alifatici, '

Detergenti ~ Sone tensioattivi organici costituiti da catene di alomi di carbenio alle quali sono attaccati uno o pid gruppi idrofili.
Saranno impiegati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell'acqua in modoe da aumentare il potere ammorbidente. L'uso dei
detergenti dovra essere opportunamente vagliato dalla D.L.; infatti, i tensioattivi oltre a sciogliere il gesso ed il carbonato di calcio (che
sono i leganti pit comuni delle croste), agiscono anche sulle pietre corrodendole e formando sali solubili.

Argille assorbenti - Potranno essere impiegate due tipi di argille: 1a sepiolite e 'attapulgite. Sono fillosilicati idrati di magnesio capaci
d'impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle pietre deteriorate. La granulometria dei due tipi
d'argilla dovra essere di almeno 100-200 Mesh. Dovranno essere fornite nei contenitori originali sigillati e saranno preparate diluendole
esclusivamente con acqua distillata o deionizzata fino a raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro collocazione in spessori
di circa 2-3 cm.

Impacchi biologici - Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranne la seguente composizione:

) 11t diacqua;

b} 350 di aurea;

¢) 20 ce. di glicerina.

Tl fango che si otterrd dovrd essere steso in spessori di almeno 2 cm.
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CAPITOLO 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 27 Opere provvisionali

Generalita - Tutti i ponteggi, le sbatacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno e le altre
opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumitd degli addetti ai lavori, saranno
eseguili nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicali secondo quanto richiesto dalla D.L..

Ponteggi ed impalcature - Per i favori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate impalcature,
ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare 1 pericoli di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal DPR 07.01.56
n. 164 e conformemente al DL 19 settembre 1994 n. 626 ed al DL 14 aposto 1996 n. 494.

L'Appaltatore avrd l'obblige di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveghianza dei lavori di montaggio e smontaggio ed il
periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovra fare rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Pontegei in legno:

@) sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sard vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o materiale con la sola eccezione per queili
di pronto utilizzo;

b) 1 meontanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche (acciaio dolee) fissate con chiodi o
con ganasce (traversine in legnao).

Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro.
L'altezza dei montanti dovra superare di almeno mi. 1,20 l'ultimo piano del ponte o il piano di gronda e 1a distanza fra i montanti
non sard superiore ai metri 3,60;

c) lintera struttura dovrd risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la costruzione, assicurata solidamente alla base
dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di ogni due file di montanti;

d) 1 comenti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri, dovranno poggiare su *gattelli’ di legno ed
essere [issali ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati o apposite squadre in ferro (agpancia ponti);

e) ladistanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) non sard superiore a ml. 1,
20;

f)  gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed ondatoie dovranno essere costituite da elementi prefabbricati
costilniti da materiali metallici o da legname sano, prive di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento parallelo al
loro asse longiludinale e dimensioni adeguate al carico (non inferfore a 4 cm. di spessore ¢ 20 cm. di larghezza).

Gli intavolati dovranne poggiare su almeno quattro traversi senza parti a shalzo, essere posti a contatlo con i montanti ed essere distaccati

dalla costruzione non piit di 20 cm..

g} i parapetti saranno costituiti da una o pii tavole il cul margine superiore sard collocato nella parte interna dei montanti a non meno
di metri 1 dal tavolalo;

h) letavele fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranne un'altezza di almeno 20 em..

2. Pontegpi metallici:

a) ['Appaltalore impiegherd strutiure metalliche munite detl’apposita autorizzazione ministeriale che avra l'obbligo di tencre in cantiere.

Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, 1 calcoli e le disposizioni previste dall’Art. 14 del DPR 07.01.36 n. 164;

b) le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie terminale ad angelo retto con
'asse dell'asta;

c) lestremitd inferiore del montante dovrd essere sostenuta da una plastra di base metallica, a superficie piang, di area non minore a 18
volte I'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico.

La piastra dovrd averc un dispositivo di collegamento col montante atte a centrare il carico su di essa e tale da non produrre movimenti

flettenti sul montante;

d) i ponteggi dovranno essere controventati sin in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovrd essere atto a resistere sia
agli sforzi di trazione che di compressione;

e} i giunti metallici dovranne avere caratteristiche di resistenza adeguata a guelle delle aste collegate ¢ dovranno assicurare una
notevole resistenza allo scorrimento; ,

f) i montanii di una stessa {ila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a mi. 1, 80 da asse ad asse;

g) per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno pud far parie del parapetto,

h} gli intavolati lignei andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno,

3. Punfelli - Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse murarie fatiscenti.

Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi unici o multipli allo scopo di assolvere
funzioni di sostegno e di ritegno,

Per produrre un'azione di sostegno, I'Appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adottera la disposiziene ad asse verticale
semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affidera Fappoggio dei due ritti ad un traverso analogo a quello superiore allo scopo
di fruire, nel consolidamenio provvisorio, del contributo del muro. Nell'azione di ritegno dovrd adottare, in base alla necessitd del
caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa aderente oppure orizzontale o lievemente inclinata.

La scelta del tipo di puniellamento d'adottare sard fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L..

Se In massa presidiata per il degrade causato dal dissesto e per anomalie locali non sard stimata capace di offrire eflficace
conlrasto all'azione localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute opportune dalla D.L..

Al piede del puntello sard necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto pill possibile i carichi unitari sul terreno
al fine di rendere trascurabili le deformazioni.

Nei puntelli di legname verrd, quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base che da correnti longitudinali e trasversali. In quelli

di cemento armato verra adottato un plinto disposte sulla muratura. '

4. Centine. Lo scopo dell'armatura a cenlina & duplice: attuare un solido sostegno per i materiali fino al compimento dell*opera ¢
fornire I'esatta forma circolare che Pelemento in costruzione dovra assumere. 1" Appaltatore, quindi, dovrd provvedere a costruire
I’armatura per la realizzazione di un apparecchio murario curve (arco, volta o cupola) provvedendo a realizzare sia una parte
(centina) che, sufficientemente solida, resisterd al peso dei materiali durante 1'csccuzione dell’opera, sia un’altra parte (manto o
dossale) che, presentando una superficie identica a quella dell’intradosso della struttura in costruzione, sard adatta a dare Ia forma
pitt idonea allo specifico oggetto da realizzare.
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In relazione della natura dell’elemento in costruzicne, alla sua forma, al sisterna adottato per la centinatura, alla corda dell’arca o della

volia, e conformemente a quanto richiesto dapli elaborati di progetto o stabilito dalla Direzione dei Lavori, 1’Appaltatore dovra

predisporre le armature conformemente ad uno o pill dei seguenti sistemi.

a) - centine fisse - Parmatura verrd posizionata sopra dei punti di appoggio collocati nell’intervallo delle spalle o piedritti.

b} - centine a sbalzo - armatura verrd posizionata esclusivamente alle imposte sulla muratura dei piedritti; in questo caso le centine
polranno essere rigide (quando esistono delle catene o dei tiranti orizzontali) o flessibili (in assenza di catene e di tiranti).

¢) - ceitine miste - nelle quali I’armatura sard sostenuta alle imposte ma presenterd anche la possibilitd di avere altri sostegni da
posizionare nell*intervallo fra i piedritti .

d} centine scorrevoli o girevoli - I’armatura sard costruita in maniera tale che essa potra essere facilmente traslata lungo il corso della
realizzazione di una volta o ruotata nel caso delle cupole.

L' Appaliztore realizzera le centine, conformemente alle prescrizioni del progetto ed alle indicazioni della D.L, progettando, calcolando

ed utilizzando di volta in volta i materiali pil idonei per lo specifico utilizzo (legname, metallo, muratura ete.)

Tutte le riparazioni o le ricostruzioni che si dovessero rendere necessarie per la imperfetta o errata realizzazione delle centine, in seguito

anche all’inosservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 28 — Demolizioni

28.1. Interventi preliminari

L’appaltatore prima dell’inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell'interruzione degli approvvigionamenti idrici, gas, allacci di
fognature; deli’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformita alle prescrizioni del D.M. 6 seltembre 1994
recanie «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art, 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n,
257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Al fini pratici, { materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi eategorie:

1) materizli che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;

2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

3) una miscellanea di aliri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alia densitd (cemento-amianto), panaelli a bassa densita
{cartoni) e prodoui tessili. [ materiali in cemento-aminnto, soprattutte sotto forma di lastre di coperiura, sono queld maggiormente
diffusi.

28.2. Sharramento della zona di demolizione

Nella zona sottostante la demoliziene deve essere vietata la sosta e il transito di persone e mezzi, delimitando la zona stessa con
appositi sbarramenti.

L’accesso allo sboceo dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato deve cssere consentito soltanto
dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alio.

28.3. Idoneitd delle opere provvisionali

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di givstilicati calcoli di resistenza; esse devono essere
conservate in efficienza per ['intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare le parti non ritenute
pil idonee.

In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controflo della resistenza meccanica ¢ della preservazione alla
ruggine gli clementi soggetti 4 usura come a esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ccc.

1l coardinatore per 1’esecuzione dei lavori efo il direttore dei lavori potrd ordinare I'esecuzione di prove per verificare la resistenza
degli elementi strutturali provvisionali impicgati dall”appaltatore,

Prima dellinizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita
delle strutture da demolire € dell’eventuale influenza su strutture limitrofe.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere escguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che,
durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strotture di edifici confinanti o adiacenti.

28.4. Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione

I lavori di demolizione devono essere svolti nel rispelio delle normative di sicurezza vigenti; essi devono procedere con cautela e con
ordine dall'allo verso il basso ovvero secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere condotii in maniera da non
pregiudicare fa stabifita delle strutture portanti o di collepamento e di quelle di eventuali edifici adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro
preventivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve
essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per 1'esecuzione dei lavori e dal direttore dei laveri € deve essere lenuto a disposizione
degli ispettori del lavoro.

28.5. Allontanamente e /o deposito delle materie di risulta

11 materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri deve esserc allontanato dal
cantiere per essere porlato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata; diversamente Iappaltatore potrd trasportare a
sue spese il materiale di risulta presso proprie aree.

11 materinle proveniente dagli scavi che dovrd essere riutilizzato dovra essere depositato entro Pambito del cantiere, o sulle aree
precedentemente indicate ovvero in zone tali da gon costituire intraleio al moevimento di nomini e mezzi durante I'esecuzione dei lavori.

28.6. Proprieta degli oggetti ritrovati

L.a stazione appaltante, salvi i diritti che spettano alio Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli opgetti di valore e di quelli
che interessano Ia scienza, Ja storia, 'arte o Parcheologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati
per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri ¢ nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovra pertanto consegnarli alln stazione
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appaltanie, che gli rimborsera le spese inconirate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne Fincolumita ¢ il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi menumentali, deve dame subito notizia al direttore dei lavori e non
pud demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore siesso.

L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepoleri, tombe, cadaveri e
scheletri umani, ancorché atlinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano
formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o forminoe oggetto della pieta verso i defunti. L'appaltatore
dovra altresi darme immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrd ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore
conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti ali'autoritd giudiziaria.

Art. 29 — Riparazione di sottoservizi

L’appaltatore ha 1’obbligo ¢ Fonere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici di
eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati con o senza incuria dali’impresa durante gli
scavi e demolizioni e certificati dalla direzione dei favori.

Art. 30 — Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

30.1. Definizioni
5i definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotii della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei
che realizzano 1a fAnitura dell'edificio.
1 sistemi di rivestimento si distinguona, a seconda della loro funzioni in:
~ rivesiimenti per esterno e per interno;
— rivestimenti pretettivi in ambienti con specifica aggressivita;
— rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

30.2. Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Deveno essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto esecutivo € a complctamcnto del progetito con le indicazioni seguenti.

Per le piastrelle di ceramica {o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederd alla posa su letto di malta svolgente
funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficienie continuitd dello strato stessoe, lo spessore, le condizioni
ambientali di posa (lemperatura e umiditd) e di maturazione. Si valuterd inoltre la composizione della malta onde evitare successivi
fenomeni di incompatibilitd chimica o termica con il rivestimento efo con il supporto. Duranie la posa del rivestimento si curerd
l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie risultante e il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In
alternativa alla posa con letto di malta si procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza
meccanica, planaritd, ecc, in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio} costituito da adesivi aventi
adeguate compatibilitd chimica ¢ termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto.

Per ie lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemente € prodotti similari si procedera alla posa mediante fissagpi meccanici (elementi a
espansione, elementi a fAssaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria /o su tralicci o
similari, Comunque i sistemi di fissaggio devono garaniire una adeguaia resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del
rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ¢ il loro movimento in opera
dovuto a variazioni termiche. 1] sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente
di rumore inaccetiabile dovuto al vento, pioggia, ecc. e assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua ecc. Durante la posa
del rivestimento si cureranno gli effelii estelici previsti, Fallineamenio o comunque correlta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.),
la corretta forma della superficie risultante, ccc.

Per le lasire, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto descritto in b) per le lasire.

Si curerd in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l'esecuzioni dei fissaggi la collocazione rispetto agli strati
sottostanti onde evilare incompatibilitd termiche, chimiche o elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da
vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati 1 motivi estetici, 'esecuzione dei giunti, 1a loro eventuale sigillatura, ecc,

30.3. Sistemi realizzati con prodolti flessibili

I sistemi con prodotti flessibili devono essere realizzati secondo le preserizioni dale nel progetto con prodotti costituiti da carte da
parati {a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell'articole loro applicabile
e 2 completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia ¢ asportazione dei materiali esistenti nonché al
riempimento di fessure, piccoli ford, alla spianatura di piceole asperitd, ece. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere e i piccoli
{frammenti che possono successivamente collecarsi tra il foglio e il supporto durante la posa.

S5i stenderd uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo siesso adesivo che si userd per I'incollaggio (ma molto pit
diluito cen acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporio stesso ¢ da chiudere i pori pitt grandi. Nel caso di supporti
molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato
intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuitd volute.

Si applica infine il telo di finitura curanda il suo taglio preliminare in lunghezza e curande la concordanza dei disegni, la necessita
di posare i teli con andamento alternato ccc.

Durante I'applicazione si cyrera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, l'esecuzione dei punti particolari guali
angoli, bordi di porte, finestre, ecc.. facendo le opportune riprese in modo da parantire la continuitd dei disegni ¢ comunque la scarsa
percepibilitd dei giunti.
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30.4. Sistemi realizzati con prodotti fluidi

I sistemi con prodotti fluidi devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vemici impregnanti, ecc,) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile e a completamento del progetio devono
rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pictre naturali e artificiali impregnazione della superficie con siliceni o olii Muorarati, non peliicolanti, resistenti agli UV, al
dilavamento, ngli agenii corrosivi presenti nell'atmosfera;

b} su intonaci esterni:

— tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicatl inorganici;

— pitturazione della superficie con pitiure organiche;

¢} su intonaci interni:

— tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

— pitlurazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

— rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

— tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su-prodotti di legno e di occiaio.

1 sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ¢ in loro mancanza {od a loro integrazione) si intendono
realizzati secondo le indicazioni date dal produttore e accettate dalla direzione dei lavori; le informazioni saranno fernite secondo le
narme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

— criteri e materiali di preparazione del supporto;

— eriteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambieniali (temperatura, umiditd) del
momento della realizzaziene ¢ del periodo di maturazione, condizioni per la successiva operazione;

— criteri e materiali per realizzarc 'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate all'alinea precedente per la
realizzazione e maturazione;

— criteri ¢ materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizieni citate al secondo alinea.

e) durante 'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerd per ogni operazione la completa esecuzione degli sirati, la realizzazicne dei
punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umiditd) e la corretia condizione dello strato precedente (essiccazione,
maturazione, assenza di bolle, ccc.), nonché le preserizioni relative alle norme di igicne ¢ sicurezza,

Art. 31 Pulizia e protezione — Generalita

In base all'azione chimico-fisica che svolgono sulle superfici dei materiali, i sistemi di pulizin vengono cosi classificati:

a) aggressivi, quando operane un forte attacco fisico-chimico;

b) parzialmente aggressivi, quando la loro azione risulta pit attenuata;

c) ad aggressivitd conirollata, quando la loro azione aggressiva & facilmente controllabile;
d} non aggressivi quando non operane alcuna azione chimico-fisica,

Prima di iniziare a pulire i manufatti di particolare valore storico-artistico, ['Appaltatore dovra fare analizzare le croste e le superfici
dei materiali alfine di determinare sia la natura, la consistenza e la reattivitd chimica della sostanza inquinante che l'inerzia chimica, la
compattezza e la porosild delle superfici. Dovrd, altresl, adotlare esclusivamente sistemi non aggressivi o ad aggressivitd controllata
utilizzando prodotti aventi caratteristiche conformi a quelle richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizin dei manulfatti lapidei” del presente
capiiolato, Dovri, infine, prima di procedere alla pulizia, controllare i risultati forniti dall'esame delle superfici campiene gia trattate con
i sistemi richiesti e tenere presente che sard assolutamente vietalo asportare durante I'esecuzione della pulizia, parti anche millesimali di
materiale lapideo o eliminare la tipica colorazione denominata patina.

31.1. Metodi per la pulizia di edifici monumentali

Pulizia manuale - Poiché, la pulizia manuale risulta particolarmente aggressiva, I'Appaltatore dovrd escguirla adoperando
esclusivamente di saggina o di nylon. Sarhd assolutamente vietato utilizzare spalole, raschietti, carte abrasive (anche a grane sottile) a
pietra pomice satvo diverse disposizioni della D L. relative a superfici di limitata estensione. Se aulorizzato, 'Appaliatore potrd lavorare
con piccoli trapani sulle cui punte montera delle speciali frese in nylon o setela.

Acqun nebulizzate - L'Appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta la superficie dell'intervento, inizierd la pulizia dall'aito
nebulizzando I'acqua mediante speciali atomizzatori autorizzati dalla D.L., il cui gette non dovra mai essere indirizzato direttamente sulle
superfici; sfrutierd, quindi, la capacita emolliente dell'acqua durante la caduta. L'efficacia della pulizia sard determinata non tanto dalla
quantitd d'acqua impicgata quanto dal fatto che essendo nebulizzata e, quindi, costituita da numerose microparticelie aventi un'arca
superticiale molto estesa, avrd una superficie di contatto con i materiali da pulire maggiore di quella impiegata senza nebulizzazione. In
ogni caso, il quantitativo d’acqua da impiegare su materiali assorbenti o corpi fessurati, dovrd assolutamente essere limitato in quanto
dannoso. L'Appaltatore dovrd prolungare l'intervento finché, le croste non risultino talmente morbide da essere asportate manualmente
mediante spazzole di saggina odi nylon.

Apparecchiature ad_ultrasuoni - L'Appaltatore, se previsto, dovrd adoperare speciali dispositivi alti a rimuovere, mediante legpere
sollecitazioni prodotte da microonde (23 Khz) trasmesse da un piccolo spray ad acqua, le incrostazioni pi resistenti, le apparecchiature
ad ultrasuoni, adatie per la loro precisione al traltamente di manuofatti policromi di particolare pregio artistico, potranno essere utilizzate
solo da personale altamente specializzato.

Microsabbiature di precisione - La microsabbiatrice ¢ uno strumento di precisione che sfrutta Pazione fortemente abrasiva di
microsfere di vetro o di albumina (40). spinta da arfa compressa. L'appaltatore, per effettuare microsabbiature, dovrd impiegare solo
personale specializzato ed operare esclusivamente sulle zone ricoperte da incrostazioni avendo cura di pulire i particolari architettonici
senza alterarne i volumi. .

Pulizia chimica - L'Appaltatore potra utilizzare solamente quei detergenti chimici dalle caratteristiche richieste dall'Art. "Prodotti per
la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato che dovra applicare esclusivamenie sulle incrostazion avendo cura di controllarne
l'azione corrosiva in mode da non compromettere l'integrith dei materiali lapidei. Dovrd impiegare preferibilmente formulati in pasta da
diluire con le percentuali d'acqua stabilite dalla D.L.. L'Appaltatore per la pulizia di materiali porosi, assorbenti e delerierati non dovra
assolutamente utilizzare detergenti chimici che, invece, potrd impiegare per rimuovere lo sporco depositatosi su superfici inegre e
compatle, Egli, dovrd in ogni caso eseguire subito dopo la pulizia lavaggi con abbondante acqua e con neutralizzatori, Se richiesto,
I'Appaltatore dovrd attenuare 1'azione corrosiva inserendo fogli di carta assorbente fra la pietra e Ia pasta chimica.
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Arpille assorbenti - L'Appaltatore dovra diluire l'argilla con un quantitativo d'acqua sufficiente a renderla pastosa e laverabile; quindi,
applicherd I'impasto sul manufatto con le mani o con piccole spatole flessibili e fard aderire all'impasto dei teli di garza su cui stendera
del cotone idrofilo bagnato; infine, coprira il tutio con teli di nylon aperti in alto al fine di permettere il ciclice inumidimento del cotone.
Ogni 2-3 giorni, dovrd controllare che l'impacco sia sufficientemente umido e in caso contrario bagnarlo e sigillarfo. Trascorso un
congruo numero di giorni, generalmente valutato con prove applicative, dovra togliere i leli di nylen per lasciare essiccare l'argilla che, in
seguito, asporterd con lavapgei a base d'acqua dejonizzata. Sc l'argilla non riuscisse a sciogliere le incrostazioni, 'Appaltatore dovra
diluirla con piccole quantitd di agenti chimici o sostituire 'acqua d'impasto con sostanze solventi a bassissima concentrazione; il tutto
dielro specifica autorizzazione degli organi preposti alla tutela e dopoe specifiche analisi di laboratorio.

Inoltre, se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla D.L., dovrd preparare gli impacchi aggiungendo all'argilla, urea,
glicerina o altre sostanze capaci di pulire le croste molto spesse mediante Pazione solvente esercitata dai nitrobatteri. L' Appallatore avra,
infine, I'obbliga di mantenere l'impacco attivo sulle croste per il tempo ritenuto necessario dalla D.L. ad assolvere la sua funzione
detergente,

31.2. Metodi di pulizia di edifici comuni

1l sistema di pulizia di questi edifici non richiede n& la cautela né le tecniche sofislicate necessarie all'edilizia di tipo monumentale.
L'Appaitatore, quindi, potrd impiegare sisterni pil pratici ¢ veloci a condizione che i materiali utilizzati possiedano le caratteristiche
richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato e non alterino I'integritd defle superfici trattate,

Pulizia con getti d'acqua a pressione - Risulta particolarmente indicata per le rimozioni di croste anche molto spesse grazie all'azione
meccanica della pressione che aumenta la capacita solvente dell'acqua. L'Appaltatore inizierd la pulizia dall'alto impiegando una
pressione di 2-4 Atm. in moedo da sfruttare i percolamenti per ammorbidire le parti sottostanti. La durata dei lavori dipenderd dalla natura
e dalla consistenza delle croste. L'Appaltatore dovrd evitare di prolungare questo tipo di trattamento su superfici che si presentano
diffusamente [essurate o costituite da materiali porosi.

Sabbiature - La sabbiatura dovrd essere effettuata solo su superfici sane e compatte mediante macchine che utilizzino sabbie silicee
molto sotiili. L'Appaltatore non dovrd assolutamente adoperarle su superfici frinbili o particolarmente degradate. Su richiesta,
I'Appaltatore potrd anche impiegare speciali idro-sabbiatrici fornite di serbatoi atti al contenimento della sabbia e dell'acqua ed alla
calibratura di solventi chimici adatti ad incrementare I'azione abrasiva. L'Appaltatore potrd utilizzare un normale compressore ed una
pistola a spruzzo collegati ad un recipiente pieno di sabbia fine miscelata con acqua il cui getto sara attivoto dalla depressione presente
nell'ugello, L'Appaltatore dovra limitare la sabbiatura alle zone ricoperie da croste particolarmente dure e spesse e solo su esplicita
richiesta degli organi preposti alla tutela del bene in oggetio potra eseguirla sullintera superficie del manufatto.

La pulizia chimica - L'Appaltatore dovrd impiepare prodotti a base di sostanze attive che sciogliendo o ‘ammorbidendo le
incrostazioni ne rendano possibile I'asportazione mediante successiva pulizia con acqua. Le sostanze chimiche dovranne avere
caratteristiche rispondenti a quelle richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei” del presente capitolato e I'Appaltatore,
prima di adoperarle, dovra eseguire delle prove su campioni al fine di conoscerne la reazione e valutare di conseguenza Fopportunitd di
un loro utilizzo. In ogni caso, prima di metterle in opera, eghi avrd l'obbligo di impregnare le superfici con acqua in modo da limitare il
loro assorbimento.

L'Appaltatore, applicate le sostanze acide su piccoli settori, le lascerd agire per circa 10 minuti ed in seguito le asporterd mediante
ripetuti lavaggi con acqua. Egli, inoltre, dovrd utilizzare le sostanze alcaline atte a sciogliers con rapidith oli e grassi solo su pietre
resistenti agli aleali e su manufatti di cemento lasciandole agire non oltre 15 minuti. Infine, 'Appaltatore sard tenuto ad impiegare ghi
appositi neutralizzatori che, in seguito, dovrd eliminare mediante lavaggi con acqua,

Art. 32 Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stapgione opportuna, dopo avere rimossa dai giunti delle murature, la malta
aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficic
rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolariti negli allineamenti e negli spigoli, od
altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti
dall'Appallatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovrd essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi
le quali sard a carico dell’Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrd avere uno spessore non
inferiore ni mm. 13. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda
degli ordini che in proposito dard la D.L... Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quante appresso.

a} Intonaco grezzo o arricciatura - Predisporre le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente, verrd applicato alle
murature un primo strato di malta (con la composizione prescritta) detto rinzaffo, gettalo con forza in modo che pessa penetrare nei
giunti e riempirti. Dopo che questo strato sard alguanto ascivtto, si applichera su di esso un sccondo strato della medesima malta che
si stendera con la cazzuola stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanio possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile - Appena Fintonaco grezzo avra perso consistenza, si stenderd su di esso un terzo strato di malta fina, che
si conguaglierd con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulii piana ed uniforme, senza ondeggmmcntl e disposia a
perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

¢) Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrd essere ordinato che atla malta da adoperarsi sopra I'intonaco grezzo
siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. Per dette facciate potranno venire ordinati
anche i graffili, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonace colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure
colorate ad altro colore, che poi verrd raschiato, secondo epportuni disegni, fino a far apparire il precedente. 11 secondo strato di
intonaco colorato dovrd avere lo spessore di almeno mm. 2.

d) Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sard sovrapposto une strato alto almeno mm. 4 di malta per stucchi delia composizione
prescritta, che verrd spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuela cosi da avere pareti perfettamente piane nelle quali non
sard tollerata la minima imperfeZione. Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verrannoe stemperati i colori prescelti dalla D.L.. ™

c) Intonaco a stucco lucido - Verrd preparato con lo siesso procedimento dello stucco semplice; P'abbozzo deve essere con pin
diligenza apparecchialo, di uniforme prossezza e privo affatto di fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutio si bagna
con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia,
a] quale sard sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. Terminata l'operazione si bagna lo slucco con la medesima
soluzione saponacea, liscinndolo con pannolino.
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f) Rivestimento in cemento o marmiglia martellinata - Questo rivestimento sard formato in conglomerato di cemento nel quale sard
sostituito al pietrisco la marmiglin delle qualita, delle dimensioni e del colore ehe saranno indicati. La superficie in vista sard
lavorala a bugne, a {asce, a riquadri, ccc. secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di queghi spigoli che la D.L.
ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.

g) Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con la faccia vista in malta o sui muri a
secco, saranne formate con la malta prescritta. Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite,
fino a conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e profilate con apposito ferro.

Art. 33 - Tinteggiature, coloriture e verniciature - Norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura ¢ verniciatura, dovrd essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle
superfici, e precissmente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tulto quanto occorre per uguagliare le superfici
medesime, Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quande trattasi di coloriture o
verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalitd e sistemi atti ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro. Speciale riguarde dovrd aversi per le superfici da rivestire con vernici. Perle opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovri essere {ntta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovri essere perfetta. Per le opere metalliche la
preparazione delle superfici dovrd essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature
dovranne, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zaccoli € quant'aliro occorre
per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scella dei colori & dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sard ammessa alcuna
distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fomire 1 materiali pitt fini e delle mighiori qualith Le successive
passate di coloriture ad olio e verniciatura, dovranno essere di tonalitd diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento,
controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In case di contestazione, qualora 'Appaliatore non sia in grade di dare ln dimostrazione del numero di passate effettuate, Ia decisione
sark a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere
all'esccuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichinrozione scritta,

Prima di iniziare le opere da pittore, l'impresa ha inolire I'obblipo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le saranno prescritte, 1
cumpioni dei vard lavori di rifinitura, sin per la scelia delie tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le
varianti richiesle, sino ad oltenere Mapprovazione della DL, Essa dovrd inline adotlare ogni precawzione e mezzo aili ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmenie arrccati.

33.1. Esecuzioni particolari
Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari € le particolari indicazioni che seguono.

La D.L. avrd la facoltd di variare, & suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od
aggiungendone altre che ritenesse particolarmente adatte al caso specifico e I'impresa dovrd uniformarsi a tali prescrizioni senza potere
percid sollevare eccezioni di sorta. 11 prezzo dell'opera stessa subird in conseguenza semplici variazioni in meno od in pil, in relazioni
alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che I'impresa possa accampare percid diritto a compensi speciali di
sorta.

Tintepgiature a calce - La tinteggistura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterad in:

spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigatura con carta vetrata,

applicazione di due mani di tinta a calce. Gli intonaci nuovi dovranno gid avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso

(scialbatura).

Tinteggiatura a colia e gesso - Saranno eseguite come appresso:

spolveratura e ripulitura delle superfici;

prima stuccatura n gesso e colla;

levigatura con carta vetrata;

spalmatura di colla temperata;

rasatura dell'intonaco ed ogni alira idonea preparazione;

applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. Tale tinteggiatura potrd essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con

colori fini.

Vemniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno esegniti come appresso:

spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima sfuecatura a gesso e colla;

levigalura con carla vetrata;

spalmatura di colla forte;

applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare I'assorbimento ed eventualmente

di essiccativo;

stuccatura con stucco ad olio;

accurato levigatura con carta vetrata € lisciatura;

seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

Lerza mane di vernice ad olio con esclusione di diluente.
Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli intonaci, con
'omissione delle operazioni n. 2 e 4; per le apere in ferro, l'operazione n. ¥ sard sostituita con una spalmatura di minio, il n. 7 sard
limitato ad un conpuagliamento della superficie e si ometteranno le operazioninn. 2,4 e 6.
d) Verniciature a smalto comune - Saranno eseguile con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la DL, vorri
conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ctc.). A superficie debitamente preparata si
eseguiranno le seguenti operazioni:
applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunia di acquaragia;
leggera pomiciatura a panno;
applicazionc di una seconda mano di vernice a smalto con P'esclusione di diluente,
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Yerniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di hianco di titanio (tipo di "Cementite" o simili), su intonaci:

tipo con superficic finita liscia o a "buccia d'arancio™

spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;

stuccatura a gesso € colla;

mane di leggera soluzione fissativa di cella in acqua;

applicazione di uno strato di standoli o con leggera aggivnta di biacea in pasta, il tutto diluito in acquaragia;

applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con aggiunta di olio di line cotto

in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.

tipo "battuto” con superficie a rilievo -

12\3 - si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo A, indi:

1. applicazione a pennelio di uno strato di vernice come sopra cui sard aggiunto del bianco di Meudon in polvere nella percentuale

occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

battitura a breve intervalio dall'applicazione 4, eseguita con apposita spazzola, rulli di gpmma, etc.

Tintepgiatura al silicato di potassio - La preparazione e la tinteggiatura degli intonaei esterni con i silicati di potassio (sistemi mono

¢ bicomponenti) dovra essere eseguita:

spolverando accuratamente e pulendo in modo perfetto |'intonaco;

asportando eventuali residui di precedenti tinteggiature effettuate con prodotii a base polimerica;

preparando la tinta (solo per sisiemi bicomponenti) mediante una accurata miscelazione del componente in polvere {pigmento) con

quello lquido (legante)} osservando l'esatto rapporto consigliato dal produttore. La tinta dovrd essere preparata almeno 12 ore prima

dell'applicazione in modo da consentire un migliore amalgama fra | componenti;

4,  stendendo una prima mano di fondo, previa esatta diluizione della tinta da effettuare esclusivamente con i diluenti forniti dal
produttore.

Il rapporto di diluizione varierd in relazione allo stato di conservazione dellintonaco, su intonaci particolarmente degradati o

diffusamente microfessurati si dovrd aggiungere alla miscela tinta/diluente un fissativo minerale (di tipo chimicamente compatibile con ii

silicato di potassio) in un quantitativo non inferiore al 50% del volume della tinta base non diluita;

5. eseguendo la stesura di una o pidt mani di finitura {in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco) con la tinta non diluita.

11 numero delle mani, i rapporti di diluizione, il tipo di fissativo e le modalita di applicazione verranno pattuiti con la D.L.

g} pitture "a fresco" - L'Appaltatore siendera lo strato di piitura a base di latie di calce (nel numero di mani prescritte) mista ai pigmenti
minerali pi-— idonei per ottenere la tinta desiderata (preparando la miscela o utilizzando specifici prodotti pronti all'use), quando
l'ultimo strato d'intonaco, costituito preferibilmente di calce aerea (velo), non avrd ancera terminato la presa ma risulterd
sufficientemente asciutto da consentire la lavorazione a pennello o a rullo senza distacchi o sbavature. Le particolari esecuzioni
tipiche della tradizioni locali saranno impartite dalla D.L. conformemente a quanto previsto negli elaborati di progetto.

h) Graffiti o sgraffiti - L'Appaltatore mescolerd alln malta dell'ultimo strato d'intonaco della graniglia di marmo scegliendo
accuratamente le tinte in relazione all'effetto che si vorrd ottenere; se prescritto, potrd anche spolverare la graniglia sull'intonaco
fresco (velo) € tamponare, in seguito, con frattazzo di legno. Sulla superficie cosi preparata, non appena il velo sard rassodato ma
non ancora del tutto in presa, si strofinera la superficie con un telo di juta o con spazzola di setola al fine di asportare 'eccesso di
mescola calcinata e di mettere bene in vista la graniglin. L'effetio finale dovra essere quello di una superficie liscia e ben levigata.

i) Melature - qualora si dovessero eseguire tinteggiature con cfietto di velatura, 'Appaltatore non potrd assolutamente ottenerc questo
tipo di finitura diluendeo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di
prodotto ulilizzato, La velatira dovrd essere realizzata nel seguente modo:

1. tinte a calce - lo strato di imprimitura {(bianco ¢ leggermente in tinta) verra steso nello spessore pitl adatto a regolarizzare
l'assorbimento del predotto in modo da diminuire il quantitative di tinta da applicare come mane di finitura;

2. tinte al silicato di potassio - la velatura si otterrd incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di biance di titanio rutilo e,
contemporaneamente, diminvende il quantitativo di tinta nella mano di {initura;

3. tinte polimeriche - la velatura st otterrd incrementando nella mano di fondo il quantitative di pigmento bianco e miscelando le tinte

basi coprenti dclla manoe di finitura un appropriato quantitativo di tinta polimerica trasparente. La tinta trasparente dovré essere

costituita (pena I'immediata perdita del prodotio} dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.
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Art. 34 Restauro di intonaci e di decorazioni

I lavori di restavro degli intonaci ¢ delle decorazioni saranno sempre finalizzati alla conservazione dell'esistente; 'Appaltatore dovri,
quindi, evitare demolizioni e dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. ove essi risultino irreversibilmente alterati e
degradati. Le eveninali opere di ripristino saranno effettuate salvaguardando il manufatto e distinguendo le parti originarie da quelle
ricostruite al fine di evitare la falsificazione di preziose testimonianze storiche. T materiali da utilizzare per il restauro ed il ripristino
dovranno possedere accertate caratteristiche di compatibilitd fisica, chimica e meccanica il pill possibile simili a quelle dei materiali
preesistenti; sard, in ogni caso, da preferire l'impiego di materiali e tecniche appartenenti aila tradizione dell'artigianato locale.
1y Riprigtino di intonaci distaccati mediante l'esecuzione d'iniezioni a base di miscele idrauliche. Dopo avere ispezionato le superfici

ed individuato le zone interessate da distacchi,” 'Appaltatore dovra eseguire le perforazioni con atirezzi ad esclusiva rotazione
limitando l'intervento alle parti distaccate. Egli, allresi, iniziando Ia lavorazione a partire dalla quola pid elevata, dovri:

a) aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione ¢ le polveri depositatesi all'interno dell'intonaco;

b) infetare con una siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire la zona distaccata e di umidificare la
muratura;

c) applicare all'interna del foro un batuffolo di cotone;

d} inieftare, attraverso il batuffole di cotone, una soluzione a base di adesivo acrilico in emulsione (primer) avendo cura di evitare il
riflusso verso ['esterno;

e} attendere che la soluzione acrilica abbia fatto presa;

f) iniettare, dopo aver asportaio il batuffolo di cotone, la mala idraulica prescritta operando una leggera ma prolungala pressione sulle
parti dislaccate ed evitando il percolamento della miscela all'esterno. Qualora la presenza di aleuni detriti dovesse ostacolare la
ricollocazione nella sua posizione originaria del vecchio intonace oppure impedire l'ingresso della miscela, I"Appaltatore dovri
rimuovere l'ostruzione con iniezioni d'acqua a leggera pressione oppure mediante gli attrezzi meccanici consigliati dalla D.L..

2) Ripristine di decgrazioni distaccaie mediante microbarre d'armatura,
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Nell'ispezionare le decorazioni ed individuare le parti in via di distacco, I'Appaltatore avra I'obbligo di puntellare le zone che potrebbero
accusare notevoli danni a causa delle sollecitazioni prodotte dai lavori di restauro. Quindi, dovra:

a)
b)
c)
d)
€}
f)
g

h}
i)
3}

praticare delle perforazioni aventi il diametro ¢ la profondita prescritti dagli elaborati di progetto o ordinati datla D.L.;
aspirare mediante una pompetta di gomma i detriti e 1a polvere;

iniettare all'interno del foro una miscela di acqua‘alcoel in modo da pulire la sun superficie interna ed umidificare la muratura;
applicare nel foro un batuffolo di cotone;

provvedere alla sigillatura delle zone in cui si siano manifestate, durante la precedente iniezione, perdite di liguido;

iniettare, se richiesto, una soluzione a basc di adesivi acrilici in emulsione (prime);

iniettare, dopo aver nsportato il batuffolo di cotone, una parte della miscela idraulica in modo da riempire il 30% circa del volume
del foro;

collocare la barra d'armatura precedentemente tagliata a misura;

iniettare la rimanente parte di miscela idraulica evitando che pericoli lungo le superfici esterne.

Ripristino di intonaci e decorazioni mediante l'utilizzo della teenologia del vuoto.

La tecnolagia del vuoto potrd essere utilizzata in combinazione con le lavorazioni di cui ai precedenti punti a- b operando [a depressione
mediante- I'ausilio di apposite pempe vuoto e di teli in polietilene. Le modalitd operative ¢ le sostanze da utilizzare saranno concordate
con la D.L. Sard vietato, su manufatti di particolare valore storico, l'utilizzo come sigillanti in pasta di sostanze elastomeriche, dette
sostanze, infatti, alla fine dei lavori possono lasciare sulla superficie del rivestimento depositi indelebili o causare, per la loro adesivitd,
pericolose asportazioni di materiale pregiato.



CAPITOLO 4 — NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 NORME GENERALI

35.1. OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono
ritenersi accettati dal! “Appaltatore in base a caleoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutli gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel
presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi
come insiti e conseguenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comungue di ordine
generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto 1" Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutle le
particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur
necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltaie
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni
consumo, I’intera mano d*opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione
€ magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescrilto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione
nelle norme di accettazione ¢ di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli aliri Atti deli’appalto, compreso UElenco Prezzi; tutti
2li oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presentie Capitolato; ogni spesa generale nonché I"utile dell’ Appaltatore.

35.2. VALUTAZIONE E MISURAZIONE DET LAVORI

Le norme di valutazione ¢ misurazione che seguono si appllchcramno per la contabilizzazione di tutte le quantila d1 lavoro da
compensarsi a misura e che risulteranno interamente escgum:

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del contratto si intendono
applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto € precisato negli Atti dell’appalto, siano esse di limitata entitd od eseguite a
piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profonditd, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti ["uso di illuminazione artificiale
od in presenza d’acqua {con 1’onere dell’esaurimento).

L’Appaltatore sard tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse
opportune; peraltro sard obbligato ad assumere esso stesso I'iniziativa per le necessarie verifiche, e cid specialmente per quelle opere e
somministrazioni che nel progradire del lavore nen potessero pilt essere occeertate o compiutamente accertate.

Art. 36 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economin diretn ed i noleggi. ove non espressamente previsti in progetto, saranno det tutto eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine
di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori,

36.1. MANO D’OPERA - MERCEDI

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni ¢ convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di
lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli atirezzi ed utensili del
mestiere e per la lore manutenzione, la spesa per 'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori netturni, nonche’ la quota per
assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese penerali e 'utile dell* Appaitatore.

36.2. NOLI

Nel prezzo dei neli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfetiamente funzionanti in cantiere,
con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specinlizzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il
corburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per 'eventuale montaggio e smontaggio. per 'esercizio e per la
manutenzione ordinaria ¢ straordinaria delle macchine; 'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammoriamento, manuienzione ed inoperasitd, le spese per i pezzi di ricambio, le
spese generali e Iutile dell’ Appaltatore.

36.3. MATERIALI A PIE D’OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pi¢ d'opera dovranno intendersi compresi € compensali tutti gli oneri e le spese necessaric
per dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, sirati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla
Direzione Lavori. Nel prezzo dovra afiresi intendersi comprese 'approntamente di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente,
I'impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d*opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, I"utile dell’ Appaltatore ed
ogni spesa ed incidenza per foniture, trasporti, cali, perdite, sfridi ecc.

Tutie le provviste dej materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente
Capitolato Speciale ¢ dal Capitolate Generale.
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Art, 37 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Nel prezzo dei lavori valutali o misura dovranno intendersi comprese futte le spese per [a fornitura, carico, trasporto, scarico,
lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di cava, i
passaggi provvisori, le occupazioni per I'impiante dei cantieri, Je opere provvisionali di ogni genere cd entitd, le spese penerali, 1"utile
dell’ Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte.

37.1. DEMOLIZIONE E RIMOZIONI

I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al velume od alla superficie effettiva (secondo il tipe di
misurazione prevista) delle murature e strutture di demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi
specificaii al capitolo “Modalitd di esecuzione delle opere” ed in particolare § ponti di servizio, le impalcature, le armature e sba-
dacchiature, noniché la scelta, ia pulizia, il deposito od il trasporto a rifiute dei materiali.

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipe e struttura, se non diversamente disposto, verrd compensata a metra cubo viotoe per pieno,
limitando Tn misura in altezza dal piano di campagna alla finea di gronda del tetto. Rimarrd comunque a carico dell’ Appaitatore I’onere
della demelizione delle pavimentazioni del piano terreno ¢ delle fondazioni di qualsiasi genere.

I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall” Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione Lavori,
verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corvispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo
apposito NUOVo prezzo.

L’importo complessivo dei materiali cosi valutati verrd detratto dall’importo dei lavori, in conformita al disposio delP’art.34 del
Capitolato Generale,

37.2. INFONALT

Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limilate (spalle, sguinci,
mizzette di vani di porte ¢ finestre, ecc.), o comunque ceniinaie ed a qualsiast altezza, saranno valuiati in base alla loro superficie con i
prezzi di Elenco, che compensano, oltre lutti gli onerd previsti 2] capitolo “Modalild di esecuzione delle opere™, anche quelli che seguono:

. I’esecuzicne di angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 em, con P’avvertenza che in queslo
caso gli intonaci verranno misurati come se esistessero gli spigoli vivi;

. la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le riprese contro
paviment, rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi;

. I'intasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati;

. I'esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con mafta fluida di cemento su tutte le superfici di intradosso dei solai e

delle volte e su tutte le strutture di conglomerato cemendizio.
La valutazione sard eseguita in base alle superfici in vista effettive, salvo quanio specificato di seguito.

37.2.1. Intonaci esterni

Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo saranno valulati vuoto per pieno nella relativa projezione sul piano verticale, intendendosi in tal
modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 25 cm dal piano delle murature esterne. Nel prezzo sono compresi gli oneri per
I’esecuzione dei fondi, cornici, comicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc. nonché pli intradossi dei balconi, anche
incassati, delle verande, logge, pensiline e cornicioni di aggelio od incassoe non superiore a 1,20 m.

Saranno invece computati nefla loro superficie effettiva gli intonaci eseguiti su cornicioni, balconi, pensiline, ecc. con aggetti od
incassi superiori a 1,20 m.

37.3. OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALY OD ARTIFICIALI

I prezzi di Elenco comprendono ¢ compensano tutti gli oneri generali e particolari previsti al capitolo “Modalitd di esecuzione delle
opere™del presente Capitolato. [ prezzi compensano altresi, se non diversamente prescritto, la lavorazione delle facce viste, gli incassi, le
stradellature, la lavorazione degli spigoli, i tagli in sagoma e quant altro specificatamente previsto; compensano ancora gli ancoraggi
meccanici, le imbottiture ed inoltre I"onere de!l’cventuale posa in diversi periodi di tempo.

Lu valutazione delle opere sard effettuata in base al volume, alla superficie, od alle sviluppo lincare, sccondo i casi € le previsioni di
Elenco, con i criteri stabiliti in precedenza al punto “Muratura in pietra da taglio”. Le ammorsature si valuteranno con lo stesso prezzo
relative ai marmi e alle pietre.
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