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SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI MISTERBIANCO

(Provincin Regignale di Catania)

- LAVORI'PER LA REALIZZAZIONE DI:
MESSA TN SICUREZZA D’EMERGENZA DELLA EX DISCARIC‘A
COMUNALE SITA IN C.DA RICUPELLI (D.LGS 152/06)

L’annc ......c...eeeeis il giomo ....... T del mese di ............. .... presso
.............................. nell’Ufficio. di  ......cooeeevcveevveen., avani a  me
.......................................... intestato, autorizzato a rmicevere gli atti del
....................... ., senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti,
d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dlchlarato di rinunciarvi, sono
personalmente comparsi: '

- il/la 1 1< B 0T 110 74: N S | R , residente a

..................... M veevviiiiiiiieeeees VIR ciiicciiiiiiieiiinns., che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
..................... predetto, codice fiscale/partita IVA ............................ che
rappresenta nella sva qualitd di .................... e ,

- il/la sig. v L DAto/a & ..oooviiiiininininns il , residente a
..................... M. Vid e, codice fiscale/partita
VA e nella, sua qualitd legale rappresentante dell’impresa
................... comparenti della cui identitd personale e capacita giuridica di
CONIATTAIE 10 +.eveeieiiieiieiae e eerieneen e sono personalmente certo.

Delle identitd e delle piena capacita delle parti di cui sopra io
.................................. rogante sono personalmente certo.

Premesso

che questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la MESSA IN

SICUREZZA D’EMERGENZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE SITA IN

C.DA RICUPELLI (D.LGS 152/06) dell’importo di €. 468.253,37 (euro

quattrocentosessantottomiladuecentocinquantaire/37), di cui non soggetti a ribasso

d’asta:

e at senst dell’art. 131 comma 3 del Decreto legislativo 163 €. 14.047,60 (euro
trequattordicimilaquarantasette/60) per oneri relativi alla sicurezza

e ai sensi dell’art. 82, comma 3bis del Decreto legislativo 163/2003 €. 98.997,70 (euro
novantottomilanovecentonovantasette/70) per costo della manodopera

- che sono stati determinati gh elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, ed ¢& stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di
con il sistema di realizzazione dei

........................................................

- amisura, ai sensi dell’art. 53, comma 4 e arit. 82 ¢ 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. Per 1’esecuzione delle
prestazioni a misura, 1 prezzi invariabili per unitd di misura e per ogni tipologia di
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prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale
allegati al contratto.

- che con provvedimento di ............. n.del .............. esecutivo ai sensi di legge,
venne stabilito di indire, per lappa_lto dei lavorl di che trattasi, ..................
e i (tipo di gara); S : T

- che, a seguito di apposita .......... PPN (tipo di gara), effettuata ai sensi

degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data
— (Allegato A) — & stata dlchlarata provvisoriamente

..................................

affidataria dell’appalto di che trattasi I'impresa ..........iveeeeevvvnvenvennn.n, che ha
offerto un ribasso del ........ 2 R } sull’importo a base di gara e pertanto per un
Importo netto pari ad €UTO ......vvivieieii e (s )

- che con determinazione n. .......... del ..ol la para & stata definitivamente

affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a segmto del riscontro della
regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica,
tecnica ed economica e finanziaria dell*impresa affidataria;

- che & stata acquisita la certificazione della CC.LAA. n. ........ del ........... attestante
I'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig.
PR URPURURRRSURE -1« ST SRR e il
....................... codice fiscale ....................eeeeuneen.., di procedimenti per

I’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto cid premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalita

H/La sig. covveiiiiiiiieenn , per conto del ...l nel cui nome e
interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa ...............cceun..... con
sede 1N .ovivvveviiiiiiieaa I’appalto dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA
D’EMERGENZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE SITA IN C.DA
RICGPELLI (D.LGS 152/06) dell’importo di €. 468.253,37 (euro
quattrocentosessantottomiladuecentocinquantatre/37), di cui non soggetti a ribasso
d’asta € 14.047,60 (euro trequattordicimilaquarantasette/60) per oneri relativi alla
sicurezza ed €. 98.997,70 (euro novantottomilanovecentonovantasette/70) per costo
della manodopera

11 presente atto obbliga fin d’ora ’impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il
solo dopo che sard stato approvato e reso esecutivo a norma di

..........................

legge.
L’mmpresa affidataria rappresentata da ..................ccceeeeen.. . formalmente si

impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati
al presente contratto ed élencati all’art.21.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
nato a ..ooovvveeeeienn . i1 , residente in

Art, 2. Condizioni di cantierabilita



St pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti
previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le
condizioni che consentono I’immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento . 707/2010
sottoscritto dal responsablle del procedlmento e dall” afﬁdatano .

Art. 3. Cornspettwo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella

somma di euro .........ccoeeeninennn. (e ), da assopgettarsi ad
iva. A tale importo si aggiungono €. 14.047,60 (euro trequattordicimilaquarantasette/60)
per oneri relativi alla sicurezza ed €. 98.997.70 (euro

novantottomilanovecentonovantasette/70) per costo della manodopera

Art. 4, Tempo utile per ’ultimazione dei lavori
L'affidatario dard concreto inizio ai lavori immediatimente entro 15 giorni (diconsi
quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati
tutti 1 lavori in appalto & fissato in glorni 90 (diconsi giorni novanta) naturali successivi
e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data

dell’ultimo verbale di consegna parziale, cosi come disposto dall’art. 159, comma 11
del Regolamento n. 207/2010. :

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera ¢) del Regolamento n. 207/2010 i lavori
potranno essere sospesi (parzialmente .o totalmente) nelle seguenti specifiche
circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui agli artt.158 e 159 del DPR
1.207/2010 (Regolamento).

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del
Regolamento n. 207/2010, sard applicata una penale della misura di
€L (S 1o ) per ogni giomo di ritardo, pari allo 0,5

per mille dell’importo netto contrattuale e comungque non superiore al 10 per cento.
Art. 7. Premio di accelerazione
Non & previsto premio di accelerazione.
Art. 8. Cauzione provvisoria

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per P’affidamento dell’esecuzione dei
lavori di cul in epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata
da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo base, & stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito ................ s DR in data
............ per 'importodieuro ............. (..o ) (@ )
o
- fidejussione assicurativa della Societa .............. s RO indata ................
per 'importo di euro ............ (crerenennns Y(all oo, ).

- La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione
del contratto per fatfo dell’affidatario e sard svincolata automaticamente con la
softoscrizione del presente contratto.



Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono
quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancaio o inesatto adempimento

L’affidatario, ai-sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha
costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’ importo contrattuale a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in pili dalla stazione appaltante nonché della tacitazione di
crediti esposti da terzi verso 1’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la
cauzione noh risultasse sufficiente, mediante:

- - hidejussione assicurativa della societa ............ 1 F indata ..... SN
(caso I) L

Poiché I’aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e
inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di un punto percentuale per

ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo
importo & dieuro ............... R )-

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario & superiore al 20 per cento, la garanzia
fidejussoria & aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per
cento e fino al 20 per cento di ribasso con I*ulteriore aumento di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo & di euro

................ e (o),

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termimi e per le entitd anzidetti, & automatico, senza necessitd di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti ’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato
secondo la normativa vigente. II mancato svincolo nei quindici giomi dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia & prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono
quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2, Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a
terzi durante esecuzione dei lavori

L’affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresi stipulato
una polizza di assicurazione della societd ............ VR indata ..............
per I'importo (indicato nel bandoe di gara) di euro .................. (oot ), che tiene
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiere, e che prevede anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di

4



emissione del certificato di collando provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal
D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi : .
Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di .................... . 'affidatario
stipulerd; ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12- aprile 2006, n. 163, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la societd ................ Lo I
................ in data ................. per I'importo di euro ..........ocoeee. (ovnnennnnll),
secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L’affidatario stipulera dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per
responsabilitad civile verso terzi con validitd decennale con la societd .............. n.
.......... in data .............. per importo di euro ........... (............), a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n.
123.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari
vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo
contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare ’attendibilita
attraverso un riscontro nel compute metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha
alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. II corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro

a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
Pesecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i librett] o brogliacci suddetti.

Per i lavor da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Art, 11. Pagamenti in acconto

L affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, ragpiunga la cifra di euro
150.000,00 (euro centocinquantmilaa/OO) contestualmente saranno pagati anche gli
importi per le misure di smmezza e per 1] costo della manodopera relativi ai lavori dello
stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.



Dagli acconti corrisposti per stati di  avanzamento lavori verrd detratto,
proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, I'importo dell’anticipazione di
cui al comma 3-bis dell’art. 8 del decreto-lepge 31 dicembre 2014, n. 192 come coordinato con
la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11.

 Ilavoria corpo saranno pagati in base allapercentuale realizzata. -~

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo d’appalto & fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione
di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in
giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 12, Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria
prevista dall’art. 9.3 del presente contraito, ¢ fissato in giorni novanta dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli
obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie
fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n.
123. 11 pagamento della rata di saldo non costituirda comunque presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere
rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo
ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le
disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di
sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo sciogiimento del contratto.

Art, 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabiliti dei flussi finanziari

I>appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante € alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 14, Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrd avvenire
entro e non oltre mesi uno dall’ultimazione dei lavorl con ’emissione del relativo

certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e I’invio dei documenti alla
stazione appaltante, cosi come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 15. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e s¢ non
approvafo dalla Stazione appaltante.



Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa affidataria elegge domicilio legale presso

Tutti 1 pagamenti a favore deli afﬁdatano saranno intestali @ ........ooeeooien..
mediante ...............0 - — -

In caso di cessazione o la decadenz'a dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere
e quietanzare, l’affidatario & obbligato a darne tempestiva notlﬁca alla stazione
appaltante.

L’identita della persona autorizzata aila riscossione dovra risultare, nel caso di ditte
individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societd mediante
appositi atti legali.

Art. 17. Cessione del credito

At sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ¢ ammessa la cessione dei
crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della
regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata
nel rispetto delle norme vigenti ¢ secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratio di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla
stazione appaltante; :

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle
leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda P’esercizio
dell’attivitd di acquisto di crediti di impresa.

I.a stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante
risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento per
un amiumontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva
il diritto, e I'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale restera
inefficace nei suoi confronti.

I’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta
all’impresa.

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente
pattuito con il presente contratto efo da eventuali atti appiuntivi, & obbligo
dell’affidatario di provvedere all’assolvimento delli’onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini
del imborso delle maggiori imposte versate.



Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali

maggiori imposte. _

Art. 19. Discordanze negli atti di contratio
‘Qualora uno stesso afto conirattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere -
discordante, 1’affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per 1 conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero
riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide
le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto; fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, lafﬁdatarlo
rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- Contratto con allegato Piano di coordinamento della sicurezza;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Elenco prezzi;
- Elaborati grafici;
- Relazioni descrittive e specialistiche;
| Art. 20. Documenti che fanno parte del contratto

Al sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto
e devono in esso essere richiamati:

— Allegato A: Bando di gara;

— Allegato B:Copia dell’offerta dell’impresa e della dlchlarazmne relativa alle
eventuali opere oggetto di subappalio;

— Allegato C : Verbale di aggiudicazione della gara;

— Allegato D : Capitolato speciale d’appalto;

— Allegato E: Elaborati grafici progettuali esecutivi.

— Allegato F: Elenco dei prezzi unitari;

~ Allegato G: Piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
— Allegato H: Cronoprogramma dei lavori;

— Allegato I: Verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;

— Allegato L: Atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a
riscuotere (eventuale). :
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 21. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente
atto, nessuna esclisa ed eccettuata, sono a esclusive carico dell’impresa appaltatrice,
che dichiara di accettarle.



Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti
richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di laveri
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (iva).
_ Art. 22, Modalita di risoluzione delle controversie

" Tutte le controversie che insorgefaﬁno' nell’esecuzione dell’éppalto dei lavori, compresé:'
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo
transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti dello
stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in
materia. ' ‘

Art. 23. Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto.che I’affidamento dell’attivit oggetto del presente contratto &
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la
Legge n. 136/2010. In particolare, ’impresa garantisce che nei propri confronti non
sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di
prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono
pendenti procedimenti per I’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne
che comportino I’incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico
dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del
proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per
cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata
successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 24. Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro
indelebile e su numero ......... fogli resi legali, comprendenti n. ........ facciate intere e

....... righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo
conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli
intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso
cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente



