

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL PUBBLICO INCANTO

espletato ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ("*Codice dei Contratti*"), con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.19, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, ossia con il **criterio del prezzo più basso** inferiore a quello posto a base di gara, determinato, ai sensi dell'art.82, comma 2, lettera a), e comma 3-bis, del suddetto decreto, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con **quattro cifre decimali**, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso, e con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi ai sensi dell'art.86, comma 1, del decreto legislativo n.163/2006 <procedura di esclusione automatica non esercitabile - ai sensi dell'art.122, comma 9, del decreto legislativo n.163/2006 e dell'art.19, comma 6, della L.R. n.12/2011 - nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci> per l'appalto dei lavori di "*messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale RSU sita in contrada "Ricapelli" ia sensi del decreto legislativo n.152/2006*".

Importo complessivo dell'appalto €.468.253,37, di cui €.14.047,60 quali oneri per la sicurezza ed €.98.997,70 quale costo della manodopera, compresi nella stima dei lavori, non soggetti a ribasso d'asta, e pertanto per un importo a base d'asta soggetto a ribasso di €.355.208,07.

L'anno *duemilaquindici* il giorno *ventisette* del mese di *Agosto* alle ore *10:30* in

Misterbianco e nella Residenza Municipale, aperta al pubblico, il **Presidente di gara,**

ing. Orlando Vincenzo, assistito dal segretario **redattore del verbale, sig. Marchese**

Pietro, e alla continua presenza dei **componenti, geom. Marchese Giuseppe e geom.**

Saglimbene Sebastiano, nominati con **provvedimento del Responsabile dell'8°**

Settore prot. n.38494 del 27.08.2015, dichiara aperta la prima seduta pubblica della

gara in oggetto, e premette:

- che questo Ente, con **deliberazione di G. M. n. 263 del 09.12.2014**, ha approvato il

progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'**Ufficio Tecnico Comunale**

(**geom. Luigi Lo Presti, Direttore Tecnico in servizio presso l'11° Settore dell'Ente**) per

l'importo complessivo di **€.557.856,44**;

- che con **determinazione del Responsabile dell'8° Settore n.1734 del 16.07.2015** è

stato approvato il **"Nuovo Quadro Economico"** del suddetto progetto esecutivo -

rimodulato in conseguenza della necessità di procedere alla modifica di alcune

condizioni previste nello Schema di Contratto allegato al C.S.A. e del Cronoprogramma

allegato al Piano di Sicurezza - per un importo complessivo di **€.557.856,44** di cui

€.468.253,37 per lavori (**compresi €.14.047,60 quali oneri per la sicurezza ed**

€.98.997,70 quale costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta) ed

€.89.603,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con la stessa **determinazione settoriale n. 1734/2015** è stato, altresì, stabilito di

procedere all'affidamento del presente appalto mediante procedura aperta

(**pubblico incanto**) con le modalità indicate in oggetto, e sono stati approvati il

relativo bando e disciplinare di gara;

- che ai sensi dell'art.122, comma 5, del **"Codice"** è stata data pubblicità alla gara

mediante pubblicazione del relativo bando, unitamente al disciplinare di gara e allo

schema di istanza di partecipazione con allegati modelli, in data **17.07.2015**,

all'Albo Pretorio telematico del Comune, ed inoltre sul sito internet della Stazione

Appaltante;

- che in relazione a quanto sopra è stata fissata per il giorno **24.08.2015**, alle ore **10:00**, la prima seduta pubblica della gara in oggetto;

- che con **determinazione del Responsabile dell'8° Settore n.1815 del 29.07.2015** è stata approvata l'integrazione del bando di gara, nonché il rinvio e differimento dei termini per la presentazione delle offerte (**25.08.2015**) e della prima seduta pubblica della gara (**27.08.2015**);

- che l'avviso di rettifica bando e differimento termini di presentazione offerte, ai sensi dell'art.122 comma 5 del "**Codice**", è stato pubblicato dal **29.07.2015** al

25.08.2015, per complessivi giorni 28 (ventotto) consecutivi, all'Albo Pretorio

telematico del Comune al n. 3705, ed inoltre sul sito internet della Stazione

Appaltante

TUTTO CIO' PREMESSO

visti il Bando e il relativo Disciplinare di Gara, come sopra approvati e successivamente rettificati, con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato

reso noto che per partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire,

a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito

autorizzata, ovvero mediante consegna a mano direttamente presso il protocollo

generale, in plico sigillato con ceralacca o sistemi equipollenti, a questo Ente, entro le

ore **13:00** del giorno **25.08.2015**, sia l'offerta, sia l'ulteriore documentazione

richiesta;

IL PRESIDENTE

assistito dal **segretario redattore del verbale** ed alla continua presenza dei

componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara relative al pubblico incanto per

l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenuti **N.30 plichi, tutti nei termini**, come si evince dall'annotazione dell'Ufficio Protocollo Generale, giusta nota del **27.08.2015 prot. n.38475**.

Il Presidente dà quindi atto che preliminarmente vengono ammessi **N.30** concorrenti, i cui plichi vengono numerati progressivamente dal **N.1** al **N.30**, secondo l'ordine di protocollo, e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

- 1. CENTRO COMMERCIALE EDILE s.r.l. ----- Ammessa**
- 2. ECOTHEC s.r.l. ----- Ammessa**
- 3. C.A.E.C. - Cosorzio Artigiano Edile Comiso - Soc. Coop. ----- Ammessa**
- 4. SOFIA COSTRUZIONI s.r.l. ----- Ammessa**
- 5. IMPERFOGLIA s.r.l. - unipersonale ----- Ammessa**
- 6. MI.CO s.r.l. ----- Ammessa**

A questo punto, alle ore **13:30** il **Presidente** sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia a pomeriggio di oggi **27.08.2015** alle ore **16:00** e seguenti, dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio LL.PP.

IL PRESIDENTE:

IL COMPONENTE:

IL COMPONENTE:

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:

Alle ore 16:00 di oggi *giovedì 27.08.2015* il *Presidente, ing. Orlando Vincenzo*, assistito dal *redattore del verbale, sig. Marchese Pietro*, e alla continua presenza dei componenti *geom. Marchese Giuseppe e geom. Saglimbene Sebastiano*, riprende le operazione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle *buste "A - Documentazione"* e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

7. *DEMETRA LAVORI s.r.l.* ----- *Ammessa*

8. *DIVA s.r.l.* ----- *Ammessa*

9. *PELLICANO VERDE S.p.A.* ----- *Ammessa*

10. *DI PAOLA s.a.s. di Di Paola Roberto* ----- *Ammessa*

11. *ONOFARO ANTONINO s.r.l.* ----- *Ammessa*

12. *Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI"*

S. C. P. A. ----- *Ammessa*

A questo punto, alle ore 18:30 il *Presidente* sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia a *martedì 01.09.2015* alle ore 9:00 e seguenti, dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio LL.PP.

IL PRESIDENTE:

IL COMPONENTE:

IL COMPONENTE:

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:

Alle ore 9:00 di oggi **martedì 01.09.2015** il **Presidente, ing. Orlando Vincenzo**,

assistito dal **redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla continua presenza dei componenti **geom. Marchese Giuseppe e geom. Saglimbene Sebastiano**, riprende le operazione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

13. PERRONE COSTRUZIONI s.r.l. ----- Ammessa

14. AEMME s.r.l. ----- Ammessa

15. ECOSISTEM s.r.l. ----- Ammessa

16. GESTAM s.r.l. ----- Ammessa

17. TRINACRIA AMBIENTE s.r.l. ----- Ammessa

18. LOVERAL s.r.l. - società unipersonale ----- Ammessa

19. SERVECO s.r.l. ----- Ammessa

20. COSIAM s.r.l. ----- Ammessa

21. LEA s.r.l. ----- Ammessa

22. CASTROVINCI COSTRUZIONI s.r.l. ----- Ammessa

23. PINTO VRACA s.r.l. ----- Ammessa

A questo punto, alle ore **14:00** il **Presidente** sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia a pomeriggio di oggi **01.09.2015** alle ore **16:00** e seguenti, dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio LL.PP.

IL PRESIDENTE:

Giuseppe Orlando

IL COMPONENTE:

Federico

IL COMPONENTE:

Stefano

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:

Pietro Quaresima

Alle ore **16:00** di oggi **martedì 01.09.2015** il **Presidente, ing. Orlando Vincenzo**,

assistito dal **redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla continua presenza dei componenti **geom. Marchese Giuseppe e geom. Saglimbene Sebastiano**, riprende le operazione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

24. IMPRESAMBIENTE s.r.l. ----- Ammessa

25. GEOS s.r.l. ----- Ammessa

26. IMPIANTI e COSTRUZIONI s.r.l. ----- Ammessa

27. CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA S.C.A.R.L. ---- Ammessa

28. CUBO COSTRUZIONI s.r.l. ----- Ammessa

29. PARADIVI SERVIZI s.r.l. ----- Ammessa

30. DUSTY s.r.l. ----- Ammessa

Ultimate le suddette operazioni di verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, e dopo aver proceduto ad effettuare le verifiche di cui al paragrafo 2., primo comma, lettere b), c), d), e) e f) del disciplinare di gara, il Presidente dà atto che in questa fase non è stato escluso **alcun concorrente**, e che quindi restano ammessi alla successiva fase **N.30 (trenta)** concorrenti.


A questo punto, il Presidente sospende le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo, con l'apertura delle buste contenenti l'offerta dei concorrenti, a **martedì 08 settembre 2015, alle ore 16:00, disponendo la pubblicazione di**

apposito avviso pubblico all'Albo Pretorio telematico e sul sito internet del
Comune.


Il Presidente dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara, ed in particolare le buste integre contenenti l'offerta economica dei concorrenti, vengano custodite, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. servizio

Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE:



IL COMPONENTE:



IL COMPONENTE:



IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:



L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di settembre alle ore 16:00 il

Presidente di gara, ing. Orlando Vincenzo, assistito dal redattore del verbale, sig.

Marchese Pietro, e alla continua presenza dei componenti geom. Marchese

Giuseppe e geom. Saglimbene Sebastiano, dà inizio al prosieguo delle operazioni di

gara, con l'apertura delle buste contenenti l'offerta dei concorrenti.

Il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità delle buste contenenti le offerte di tutte le imprese partecipanti alla gara, le apre secondo l'ordine di

numerazione e ne dà lettura, ad alta voce, rendendo pubblici i seguenti ribassi

percentuali offerti da ciascuna impresa:

IMPRESA

RIBASSO %

1. CENTRO COMMERCIALE EDILE s.r.l. -----35,7823 %

2. ECOTHEC s.r.l. -----15,2264 %

3. C.A.E.C. - Consorzio Artigiano Edile Comiso - Società Cooperativa -----38,3797 %

4. SOFIA COSTRUZIONI s.r.l. -----38,8321 %

5. IMPERFOGLIA s.r.l. - unipersonale -----28,351 %

6. MI.CO s.r.l. -----38,8888 %

7. DEMETRA LAVORI s.r.l. -----38,9124 %

8. DIVA s.r.l. -----38,7219 %

9. PELLICANO VERDE S.p.A. -----24,200 %

10. DI PAOLA s.a.s. di Di Paola Roberto -----38,9637 %

11. ONOFARO ANTONINO s.r.l. -----38,9040 %

12. Cons. Naz. Coop. di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" S.C.P.A. -----39,0564 %

13. PERRONE COSTRUZIONI s.r.l. -----38,9558 %

14. AEMME s.r.l. -----38,9866 %

15. ECOSISTEM s.r.l. -----31,2542 %

16. GESTAM s.r.l. -----38,7280 %

17. TRINACRIA AMBIENTE s.r.l. -----38,3030 %

18. LOVERAL s.r.l. - società unipersonale -----38,8551 %

19. SERVECO s.r.l. -----37,654 %

20. COSIAM s.r.l. -----38,933 %

21. LEA s.r.l. -----37,8010 %

22. CASTROVINCI COSTRUZIONI s.r.l. -----38,9468 %

23. PINTO VRACA s.r.l. -----38,8822 %

24. IMPRESAMBIENTE s.r.l. -----35,4546 %

25. GEOS s.r.l. -----5,99 %

26. IMPIANTI e COSTRUZIONI s.r.l. -----38,9848 %

27. CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA S.C.A.R.L. -----38,67 %

28. CUBO COSTRUZIONI s.r.l. -----38,377 %

29. PARADIVI SERVIZI s.r.l. -----38,4441 %

30. DUSTY s.r.l. -----37,9910 %

Ultimate le operazioni di lettura dei ribassi percentuali offerti da tutti i concorrenti, il Presidente dà atto che in questa fase **non viene escluso nessun concorrente** e che, quindi, **restano in gara complessivamente n.30 concorrenti.**

A questo punto il Presidente, ai sensi dell'art.86, comma 1, del decreto legislativo n.163/2006, procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte ammesse, pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (**come da allegato "1" al presente verbale**):

Numero di offerte che compongono ciascuna delle due ali: **3**

Numero di offerte rimaste dopo il taglio delle due ali: **24**

Media aritmetica di tutte le offerte ammesse con esclusione delle due ali:

37,64777%

Media aritmetica degli scarti dei ribassi percentuali superiori alla media: **0,98745%**

Soglia di anomalia delle offerte: **38,63522%**

Quindi il Presidente, ai sensi del combinato disposto dell'art.19, commi 5 e 6, della L.R. n.12/2011, dell'art.11, comma 3, lettera c), ultimo capoverso, del D.P. n.13/2012 e dell'art.122, comma 9, del decreto legislativo n.163/2006, dopo aver proceduto alla esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata, pari al **38,63522%**, avendo accertato che l'offerta la cui percentuale di ribasso risulta immediatamente inferiore alla suddetta soglia di anomalia è quella del concorrente **N°29 - PARADIVI SERVIZI s.r.l.** che presenta una percentuale di ribasso pari al **38,4441%**,

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

l'appalto dei lavori di *"messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale RSU sita in contrada "Ricapelli" in sensi del decreto legislativo n.152/2006"* all'impresa **PARADIVI SERVIZI s.r.l.** con sede in **Melilli (SR) - c/da Bagali s.n., P. IVA: 02681420879** con il ribasso del **38,4441%**, per l'importo complessivo, al netto di detto ribasso, di **€.218.651,52** oltre **€.14.047,60** quali oneri per la sicurezza ed **€.98.997,70** quale costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per l'importo complessivo netto di **€.331.696,82.**

Quindi il Presidente, dà atto che il concorrente secondo in graduatoria è il concorrente **n.3 - C.A.E.C. - Cosorzio Artigiano Edile Comiso - Società Cooperativa**

con sede in **Comiso (RG) - Via Nunzio Di Giacomo n.36**, che ha offerto un ribasso percentuale pari al **38,3797%**, immediatamente inferiore a quello di aggiudicazione.

A questo punto il Presidente dà atto che l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto risulta provvisoria, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.163/2006, e a tal fine dispone l'immediata comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario provvisorio e al concorrente secondo in graduatoria, nonché la pubblicazione del presente verbale per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio telematico della Stazione Appaltante ed inoltre sul sito internet del Comune.

Il presente verbale, che si compone complessivamente di **n.13** fogli resi legali in modo straordinario, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma:


IL PRESIDENTE:


IL COMPONENTE:

IL COMPONENTE:

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:

Prog.	Busta	Ditta: Ragione Sociale - sede	Offerta %	Offerta prezzo	Ribasso %	Esclusi 10%	Scarti	Off. Anomale
1	25	GEOS s.r.l.	5,9900	€ 446.976,41	5,9900	Escluso	-	-
2	2	ECOTHEC s.r.l.	15,2264	€ 414.167,97	15,2264	Escluso	-	-
3	9	PELLICANO VERDE S.p.A.	24,2000	€ 382.293,02	24,2000	Escluso	-	-
4	5	IMPERFOGLIA s.r.l. - unipersonale	28,3510	€ 367.548,33	28,3510	-	-	no
5	15	ECOSYSTEM s.r.l.	31,2542	€ 357.235,93	31,2542	-	-	no
6	24	IMPRESAMBIENTE s.r.l.	35,4546	€ 342.315,77	35,4546	-	-	no
7	1	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.r.l.	35,7823	€ 341.151,75	35,7823	-	-	no
8	19	SERVECO s.r.l.	37,6540	€ 334.503,32	37,6540	-	0,0062	no
9	21	LEA s.r.l.	37,8010	€ 333.981,17	37,8010	-	0,1532	no
10	30	DUSTY s.r.l.	37,9910	€ 333.306,27	37,9910	-	0,3432	no
11	17	TRINACRIA AMBIENTE s.r.l.	38,3030	€ 332.198,02	38,3030	-	0,6552	no
12	3	C.A.E.C. - Consorzio Artigiano Edile Comiso Soc. Coop.	38,3797	€ 331.925,58	38,3797	-	0,7319	no
13	29	PARADIVI SERVIZI s.r.l.	38,4441	€ 331.696,82	38,4441	-	0,7963	no
14	27	CONSORZIO STABILE NAZI. AMBIENTE E SICUREZZA S.C.A.R.L.	38,6700	€ 330.894,41	38,6700	-	1,0222	si
15	8	DIVA s.r.l.	38,7219	€ 330.710,06	38,7219	-	1,0741	si
16	16	GESTAM s.r.l.	38,7280	€ 330.688,39	38,7280	-	1,0802	si
17	4	SOHIA COSTRUZIONI s.r.l.	38,8321	€ 330.318,62	38,8321	-	1,1843	si
18	18	LOVERAL s.r.l. - società unipersonale	38,8551	€ 330.236,92	38,8551	-	1,2073	si
19	23	PINTO VRACA s.r.l.	38,8822	€ 330.140,66	38,8822	-	1,2344	si
20	6	M.CO s.r.l.	38,8888	€ 330.117,21	38,8888	-	1,2410	si
21	11	ONOFARO ANTONINO s.r.l.	38,9040	€ 330.063,22	38,9040	-	1,2562	si
22	7	DEMETRA LAVORI s.r.l.	38,9124	€ 330.033,38	38,9124	-	1,2646	si
23	20	COSIAM s.r.l.	38,9330	€ 329.960,21	38,9330	-	1,2852	si
24	28	CUBO COSTRUZIONI s.r.l.	38,9377	€ 329.943,52	38,9377	-	1,2899	si
25	22	CASTROVINCI COSTRUZIONI s.r.l.	38,9468	€ 329.911,19	38,9468	-	1,2990	si
26	13	PERRONE COSTRUZIONI s.r.l.	38,9558	€ 329.879,22	38,9558	-	1,3080	si
27	10	DI PAOLA s.a.s. di Di Paola Roberto	38,9637	€ 329.851,16	38,9637	-	1,3159	si
28	26	IMPIANTI e COSTRUZIONI s.r.l.	38,9848	€ 329.776,21	38,9848	-	-	-
29	14	AEMME s.r.l.	38,9866	€ 329.769,82	38,9866	-	-	-
30	12	ATI:Cons. Naz. Coop. di Prod. e Lav "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.	39,0564	€ 329.521,89	39,0564	-	-	-



CALCOLO MEDIA PER L'AGGIUDICAZIONE

Media aritmetica di tutte le offerte ammesse (con esclusione delle ali)	37,64777	%
Media aritmetica degli scarti delle offerte che superano la media	0,98745	%
Soglia di anomalia delle offerte	38,63522	%

Numero delle offerte che compongono ciascuna delle due ali	3
Numero complessivo delle offerte ammesse	30
Numero totale delle offerte rimaste dopo esclusione 10% delle offerte di minore ribasso e 10 % delle offerte di maggiore ribasso (taglio ali)	24

