 Comune di Misterbianco	
Città Metropolitana di Catania	
 8° Settore Funzionale "Lavori Pubblici"	
 VERBALE RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA	
 (prosecuzione)	
 Procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva,	
 compresi la redazione delle relazioni specialistiche (geotecnica, idrologica,	
idraulica, sismica e delle strutture) e del piano di sicurezza e di coordinamento,	 
 e l'effettuazione dei rilievi plano-altimetrici, dell'intervento denominato	
 "COMPLETAMENTO DELLA RETE COMUNALE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE	 *****
 BIANCHE AL CANALE DI GRONDA - LATO OVEST".	 
 Importo del servizio a base di gara (onorario + spese): € 38.581,05 -	
contributo previdenziale ed I.V.A. esclusi.	 
 CIG: ZAD17DF4BC	
L'anno <i>duemiladiciannove</i> il giorno <i>quattro</i> del mese di <i>Gennaio</i>	
(04/01/2019) alle ore 11:00, negli Uffici dell'8° Settore "Lavori Pubblici" del	
Comune Misterbianco, in seduta pubblica, si procede con il prosieguo delle	 
operazioni di riapertura della gara per l'affidamento del servizio in oggetto,	
 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del	
 d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni.	
 Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal <i>sig. Pietro</i>	
Marchese, istruttore amministrativo in servizio presso l'8° Settore Funzionale.	
Si dà atto della presenza, quale componente del seggio di gara, dell' <i>ing.</i>	
 Pietro Fabio Pola, funzionario tecnico in servizio presso l'8° Settore	
 Funzionale.	 

Verificato e dato atto che l'Ufficio ove si svolge la seduta di gara è aperto al	
pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, il Responsabile della P.O.	
dell'8° Settore "Lavori Pubblici" ing. Vincenzo Orlando, quale presidente del	
seggio di gara, dichiara aperta la seduta odierna.	
PREMESSO	
- che in data 17/12/2018 si è proceduto alla riapertura delle operazioni della	
gara in oggetto con l'esame delle istanze di riammissione pervenute da parte	
di concorrenti già esclusi nella precedente seduta del 26/11/2018, in esito al	
quale sono stati riammessi alla gara n. 3 (tre) concorrenti, di cui n. 1 (uno)	
ammesso con riserva e sottoposto a procedura di soccorso istruttorio, mente	
è stata riconfermata l'esclusione di n. 1 (uno) concorrente già	
precedentemente escluso;	
- che a conclusione della predetta seduta, il prosieguo delle operazioni di	
riapertura della gara è stato rinviato alla seduta odierna;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Il Presidente procede preliminarmente con l'esame della documentazione	
integrativa prodotta dal concorrente n.9 - Ing. Elisa Leone, già	
riammesso con riserva e nei cui confronti è stata attivata la procedura di	
soccorso istruttorio, dando atto che il DGUE inoltrato dal concorrente a mezzo	
PEC, introitato al prot. n.66893/2018 del 28/12/2018, risulta debitamente	
compilato e sottoscritto digitalmente, secondo quanto stabilito nella lettera di	
invito, conseguentemente sciogliendo la riserva in ordine alla riammissione	
alla gara del concorrente.	
Quindi il Presidente, dando atto che in esito alla riapertura delle operazioni	
di gara, vengono riammessi n. 3 (tre) concorrenti precedentemente esclusi,	

che pertanto di aggiungono ai n. 8 (otto) concorrenti già ammessi nella seduta	
di gara del 26/11/2018, constatata e fatta constatare l'integrità delle buste	
(chiuse e sigillate) contenenti le offerte dei concorrenti riammessi in gara,	
procede all'apertura delle stesse, rendendo pubblico il ribasso percentuale da	
ciascuno offerto:	
1) 5) - R.T.P.: Ing. Antonino Conti Nibali (cap.) - Arch.	
Giuseppe Marotta (mand.) - Ing. Lorenza Palmeri (mand.)	
42,86 %	
2) 9) - Ing. Elisa Leone44,4444%	
3) 7) Costituendo R.T.: Studio ing. A. Lanza (cap.) - LiToS	
Progetti (servizi integrati di architettura ed ingegneria) (mand.) -	
Dott. Ing. Diego Li Calzi (mand.) - Dott. Ing. Vincenzo	
Guagenti <i>(mand.)</i> 43,62%	
A questo punto il Presidente, accertato e dato atto che a seguito delle	
disposte riammissioni, restano complessivamente in gara n.11 (undici)	
concorrenti (di cui n. 8 già precedentemente ammessi e n. 3 riammessi a	
seguito della riapertura delle operazioni di gara), procede ad effettuare le	
operazioni di calcolo correlate al metodo estratto nella seduta pubblica del	
26/11/2018 (metodo di cui alla lettera A) a seguito delle quali, si perviene alla	
rideterminazione della seguente "soglia di anomalia": 44,41147 - i calcoli	
predetti sono riportati in dettaglio nell' <u>Allegato "A"</u> , parte integrante e	
sostanziale del presente verbale - ed alla individuazione dell'offerta il cui	
ribasso più si avvicina per difetto alla predetta soglia di anomalia che risulta	
ribasso più si avvicina per difetto alla predetta soglia di anomalia che risulta essere quella del 43,62% proposta dal concorrente N.7 - Costituendo R.T.:	

architettura ed ingegneria) <i>(mand.)</i> - Dott. Ing. Diego Li Calzi	
(mand.) - Dott. Ing. Vincenzo Guagenti (mand.).	
La Commissione propone quindi l'AGGIUDICAZIONE (provvisoria) del	
servizio di che trattasi al costituendo R.T.: Studio ing. A. Lanza (cap.) -	
LiToS Progetti (servizi integrati di architettura ed ingegneria) (mand.)	
- Dott. Ing. Diego Li Calzi (mand.) - Dott. Ing. Vincenzo	
Guagenti (mand.) con sede in Via Casella n.18 - 92024 Canicattì (AG) con	
il ribasso del 43,62%, per l'importo complessivo, al netto di detto ribasso, di	
€ 21.752,00 oltre contributo previdenziale ed I.V.A.	
Il concorrente che segue in graduatoria risulta essere il concorrente N.5 -	
R.T.P.: Ing. Antonino Conti Nibali (cap.) - Arch. Giuseppe	
Marotta (mand.) - Ing. Lorenza Palmeri (mand.) con sede in	
Castell'Umberto (ME) - c.da Sfaranda Centro n.384, che ha offerto un ribasso	
percentuale pari al 42,86%, immediatamente inferiore a quello di aggiudicazione.	
Alle ore 12:00 si chiude la seduta.	
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene	
sottoscritto per accettazione e conferma come segue.	
Il Presidente: F.to Ing. Vincenzo Orlando	
Il Componente: F.to Ing. Pietro Fabio Pola	
IL Segretario redattore del verbale: F.to Sig. Pietro Marchese	
	(mand.) - Dott. Ing. Vincenzo Guagenti (mand.).  La Commissione propone quindi l'AGGIUDICAZIONE (provvisoria) del servizio di che trattasi al costituendo R.T.: Studio ing. A. Lanza (cap.) -  LiToS Progetti (servizi integrati di architettura ed ingegneria) (mand.)  - Dott. Ing. Diego Li Calzi (mand.) - Dott. Ing. Vincenzo  Guagenti (mand.) con sede in Via Casella n.18 - 92024 Canicattì (AG) con il ribasso del 43,62%, per l'importo complessivo, al netto di detto ribasso, di € 21.752,00 oltre contributo previdenziale ed l.V.A.  Il concorrente che segue in graduatoria risulta essere il concorrente N.5 -  R.T.P.: Ing. Antonino Conti Nibali (cap.) - Arch. Giuseppe  Marotta (mand.) - Ing. Lorenza Palmeri (mand.) con sede in Castell'Umberto (ME) - c.da Sfaranda Centro n.384, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 42,86%, immediatamente inferiore a quello di aggiudicazione.  Alle ore 12:00 si chiude la seduta.  Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto per accettazione e conferma come segue.  Il Presidente: F.to Ing. Vincenzo Orlando  Il Componente: F.to Ing. Pietro Fabio Pola

STAZ	STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MISTERBIANCO		METOBO	
Progetta strut denomin	Progettazione esecutiva, compresi la redazione delle relazioni specialistiche (geotecnica, idrologica, idraulica, sismica e delle struture) e del piano di sicurezza e di coordinamento, e l'effettuazione dei rilievi plano-altimetrici, dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DELLA RETE COMUNALE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE BIANCHE AL CANALE DI GRONDA - LATO OVEST"	raulica, sismica e delle ci, dell'intervento ANCHE AL CANALE	ART: 97, COMMA 2 DECRETO LEG. VO N. 50/2016 E S.M.	4
IMPORTC	IMPORTO DEL SERVIZIO ABASE DI ARA (onorario + spese)	€ 38.581,05	TAGLIO OFFERTE MAGGIORE RIBASSO (20% ARROTONDATO ALL'UNITA' SUPERIORE)	ĸ
NUMERO	NUMERO DEI CONCORRENTI	12	TAGLIO OFFERTE MINORE RIBASSO ARROTONDATO ALL'UNITA' SUPERIORE)	æ
NUMERO	NUMERO DEI CONCORRENTI AMMESSI	11	OFFERTE VALIDE PER LA MEDIA DOPO TAGLIO ALI	w
SOGLIA	SOGLIA DI ANOMALIA	44,41147%	MEDIA ARITMISTICA OFFERTE DOPO TAGLIO ALI	43,26488%
NUMERO	NUMERO RIBASSI ANOMALI	3	SCARTO MEDIO	1,14659%
N. ORD.	N. PLICO - DENOMINAZIONE CONCORRENTE	% RIBASSO	SCARTO	ESITO
-	2) CIVIL PROJECTS ENGINNERING & CONTRACTING	64,8100%	TAGLIO ALI	RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
2	6) CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE S.R.L.	50,7530%	TAGLIO ALI	RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
3	8) STUDIO 4 C	49,7000%	TAGLIO ALI	RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
4	3) ZUNK STUDIO S.R.L.	45,1700%	1,90512%	RIBASSO SUPERIORI: ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
v	9) ING. ELISA LEONE	44,4444%	1,17952%	RIBASSO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
9	7) R.T.P.: STUDIO ING. A. LANZA - LITOS PROGETTI - DOTT. ING. DIEGO LI CALZI DOTT. ING. VINCENZO GUAGENTI	43,6200%	0,35512%	AGGIUDICATARIA
7	5) R.T.P.: ING. ANTONINO CONTI NIBALI - ARCH. GIUSEPPE MAROTTA - ING. LORENZA PALMERI	42,8600%	•	
8	11) R.T.P.: CASCONE ENGINEERING S.R.L AB2 ENGINEERING S.R.L.	40,2300%	٠	
6	10) R.T.P.: STUDIO ASS. DEGLI INGG. ROBERTO COLOSIMO E RAFFAELLO - ING. ROBERTO COCCO - ING. ALESSANDRO COCCO - ING. GIORGIO CIRELLI	37,1230%	τασιίο Αίτ	
10	12)ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY	36,6500%	TAGLIO ALI	
II	4) DOTT. ING. AIELLO ALESSANDRO ENRICO	35,3650%	TAGLIO ALI	
δ.	1) R.T.P., ING. MACALUSO MICHELE - ING. MANERA ADRIANO - ING. BARONE MARIANA - ING. CERASO RUBINA	CONC	CONCORRENTE NON ANMESSO	20

Soglia di anomalia = 44,41147%

