

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL PUBBLICO INCANTO

espletato ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modificazioni, come ulteriormente modificata ed integrata con la legge regionale 29 novembre 2005, n.16, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.21, commi 1 e 1/bis della legge n.109/94 e successive modifiche, nel testo coordinate con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i., ossia con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.31, comma 2, della su citata legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i., per l'appalto dei lavori di **ammodernamento, sistemazione ed illuminazione della strada comunale "Raccomandata"**.

Importo complessivo dell'appalto €822.251,02, di cui €22.802,27 quali oneri diretti e indiretti per l'attuazione dei piani per la sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta.

L'anno **duemilasette** il giorno **undici** del mese di **Settembre** alle ore **12,30** in Misterbianco e nella Residenza Municipale, aperta al pubblico, il **Presidente di gara, ing. Orlando Vincenzo**, nonchè **Responsabile del Procedimento**, alla continua presenza dei **componenti, geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo Francesco** e del **segretario redattore del verbale, Sig. Marchese Pietro**, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

- che questo Ente con Deliberazione della **G.M. n. 291 del 14.11.2006**, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dal **geom. Antonino Torrisi**, per l'importo complessivo di **€1.150.000,00** di cui **€822.251,02** per lavori (*di cui €13.174,97 quali oneri diretti per la sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta ed €9.627,30 quali oneri indiretti per la sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta*) ed **€327.748,98** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con Determinazione del **R. di S. n.1163 del 18.04.2007** è stato stabilito di procedere all'affidamento del presente appalto mediante pubblico incanto con le modalità indicate in oggetto, e sono stati altresì approvati il relativo bando e disciplinare di gara;

- che ai sensi dell'art.29, comma 3°, della legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002, n.7 e s.m.i., è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del relativo bando, unitamente al disciplinare di gara e allo schema di istanza di partecipazione, dal **16.07.2007** al **10.09.2007**, per complessivi giorni 57 (cinquantasette) consecutivi, all'**Albo Pretorio** del Comune nonché per estratto, nella **G.U.R.S. N°30 del 27.07.2007 pag.35**, nonché, sempre per estratto, sui quotidiani: **LA SICILIA, QUOTIDIANO DI SICILIA** e **IL SOLE 24 ORE**, sul periodico **LAVORI IN SICILIA** ed inoltre sul **sito internet della Stazione Appaltante** nonché sul **sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici**;

- che in relazione a quanto sopra è stata fissata per oggi **11.09.2007**, alle ore **11,00**, la prima seduta pubblica della gara in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti il Bando e il Disciplinare di Gara, come sopra approvati, con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto che per partecipare alla stessa le

imprese avrebbero dovuto far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano direttamente presso il protocollo generale, in plico sigillato con ceralacca, a questo Ente, entro un ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro le ore **10,00** del giorno **11.09.2007**, sia l'offerta sia l'ulteriore documentazione richiesta;

IL PRESIDENTE

nonchè **Responsabile del Procedimento**, assistito dal **segretario redattore del verbale** ed alla continua presenza del e dei **componenti** anzi citati, inizia le operazioni del pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di **N°259** imprese, di cui **N°256 nei termini**, e **N°3 fuori termine**, come si evince dall'annotazione dell'Ufficio Protocollo Generale, giusta nota dell' **11.09.2007**.

Il Presidente dà quindi atto che preliminarmente vengono ammessi **N°256** concorrenti, i cui plichi vengono numerati progressivamente dal **N°1** al **N°256** secondo l'ordine di protocollo, dispondo altresì l'accantonamento dei plichi integri pervenuti fuori termine. A questo punto, alle ore **13,50** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo al pomeriggio di oggi **martedì 11.09.2007** alle ore **16,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio LL. PP.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Orlando Vincenzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Francesco Rizzo

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese

Alle ore **16,05** di oggi **martedì 11.09.07**, il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento** riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro** e alla continua presenza dei **componenti geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo Francesco** e procede alla stesura dell'elenco delle imprese partecipanti.

A questo punto, alle **19,00**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **mercoledì 12.09.07** alle ore **09,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Orlando Vincenzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Francesco Rizzo

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese

Alle ore **9,10** di oggi **mercoledì 12.09.07**, il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento**, riprende le operazioni di gara

assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla

continua presenza dei **componenti geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo**

Francesco e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle

imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e

procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei

documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel

disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese

così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

1 SEICON s.a.s. di Navarra ing. Camillo - Castellammare del Golfo (TP)-- Ammesso

2 I.CO.LI. Di Li Destri Giacomo & C. s.a.s. - Caltavuturo (PA) ----- Ammesso

3 ALVEARE Network - Vicenza ----- Ammesso

4 OIKOS s.r.l. - Licata (AG) ----- Ammesso

5 Soc. ME.GA. s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

6 Federico Santo & Figli s.n.c. di Federico Sergio & C. - Alimena (PA) ---- Ammesso

7 SIMAS s.r.l. - Roma (RM) ----- Ammesso

8 P.M. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

9 Italgeo S.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

10 SOGRESAL s.r.l. - Gela (CL) ----- Ammesso

11 **A.T.I.** Geom. Alfio La Spina Costruzioni - Milo (CT) - capogruppo + ISIC s.r.l. -

S.A. Li Battiati (CT) - associata ----- Ammesso

12 CO.AN.TO. s.r.l. - Partinico (PA) ----- Ammesso

13 geom. Valenza Nunzio Salvatore - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

14 EDIL METAL s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

15 **A.T.I.** EDIL SAFF s.r.l. - Mussomeli (CL) - capogruppo + EDIL CONSULTING s.r.l.

- S. Cataldo (CL) - associata -----Ammesso

16 CO.GE.O. s.a.s di Orlando Sergio & C. - Petralia Sottana (PA) ----- Ammesso

17 GEOGNOSTICA AGRIGENTINA s.r.l. - Favara (AG) ----- Ammesso

18 SO.ME.CO. s.r.l. - Piazza Armerina (EN) ----- Ammesso

19 GRAMEY s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ----- Ammesso

20 Scibetta Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

21 CO.GRE. SRL - Partanna (TP) ----- Ammesso

22 Romeo Domenico e Figlio s.a.s. - Roccalumera (ME) ----- Ammesso

23 **A.T.I.** Romano Vincenzo - Gela (CL) - capogruppo + E.S.I. s.r.l. - Gela (CL) -

mandante----- Ammesso

24 ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

25 Di Carlo Gioacchino - Ventimiglia di Sicilia (PA) ----- Ammesso

26 DIVA s.r.l. - Vallelunga Pratameno (CL) ----- Ammesso

27 PIAZZA Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

28 MESSINA Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

29 GURI s.r.l. - S. Cataldo (CL) ----- Ammesso

30 CANNIZZO Costruzioni s.r.l. - S. Pietro Patti (ME) ----- Ammesso

A questo punto, alle ore **13,40** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **giovedì 13.09.07** alle ore **09,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Orlando Vincenzo

IL COMPONENTE: *f.to Luigi Lo Presti*

IL COMPONENTE: *f.to Francesco Rizzo*

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: *f.to Pietro Marchese*

COPY

Alle ore **9,20** di oggi **giovedì 13.09.07**, il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento** riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla continua presenza dei **componenti geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo Francesco** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

- 31 **A.T.I.** Di Giuseppe Vincenzo - Mussomeli (CL) - capogruppo +
E.GE.CO. s.r.l. - Mussomeli (CL) - associata----- Ammesso
- 32 C. & C. Costruzioni s.r.l. - Palermo (PA) ----- Ammesso
- 33 Bellia Salvatore - Palma di Montechiaro (AG) ----- Ammesso
- 34 **A.T.I.** La Rocca Vincenzo - Palma di Montechiaro (AG) - capogruppo + La
Rocca Angelo - Palma di Montechiaro (AG) - associata----- Ammesso
- 35 M.G.G. Costruzioni s.r.l. - Misilmeri (PA) ----- Ammesso
- 36 CO. MIN. s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso
- 37 PI.SA.NI. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso
- 38 La Piana Giuseppe - Mussomeli (CL) ----- Ammesso
- 39 I G M s.r.l. - Favara (AG) ----- Ammesso
- 40 Ing. Pavesi & C. S.p.A. - Parma ----- Ammesso
- 41 GENERALI IMPIANTI s.r.l. - Mazara Del Vallo (TP) ----- Ammesso
- 42 PRESTI s.r.l. - Terme Vigliatore (ME) ----- Ammesso
- 43 geom. Vecchio Nunziato - Fiumefreddo di Sicilia (CT) ----- Ammesso

44	VENTURA S.p.A. - Furnari (ME) -----	Amnesso
45	SICIL CONGLOMERATI s.r.l. - unipersonale - Randazzo (CT) -----	Amnesso
46	GEA s.r.l. - Raffadali (AG) -----	Amnesso
47	A.T.I. NILO Costruzioni s.r.l. società Unipersonale - Gela (CL) - capogruppo + LIC.TO.PAR. s.r.l. - Gela (CL) - associata -----	Amnesso
48	Miceli geom. Salvatore - S. Giuseppe Jato (PA) -----	Amnesso
49	COGE Costruzioni S.p.A. - Catania (CT) -----	Amnesso
50	Vincenzo Leone - Modica (RG) -----	Amnesso
51	Cali geom. Salvatore - Catania (CT) -----	Amnesso
52	GEO PERFORAZIONI s.r.l. - Favara (AG) -----	Amnesso
53	Geom. Messina Gianni Domenico - Mossomeli (CL) -----	Amnesso
54	CO.ANT. s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	Amnesso
55	PROGETTI s.a.s. di Nigrelli Roberto & C. - Mussomeli (CL)-----	Amnesso
56	Costruzioni SAN GIUSEPPE di Lanza Vincenzo & C. s.a.s. - Mussomeli (CL) ----- -----	Amnesso
57	A.T.I. Calà Antonino - Mussomeli (CL) - capogruppo + COENDO s.r.l. - Mussomeli (CL) - associato-----	Amnesso
58	PUGLISI Costruzioni s.r.l. - Gangi (PA) -----	Amnesso
59	A.T.I. L.D.F. Costruzioni s.a.s. di Frustieri Pietro & C. - San Cipirello (PA) - capogruppo + Frustieri Salvatore – San Cipirello (PA) - associata-----	Amnesso
60	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA s.r.l. - Favara (AG)-----	Amnesso
61	GRASSO Costruzioni Generali s.r.l.. - Valledlunga Pratameno (CL) -----	Amnesso
62	MI.CO. s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	Amnesso
63	EDIL CO.BE. s.r.l. - Cerami (EN) -----	Amnesso
64	CRUSCHINA Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	Amnesso

65 **A.T.I. Armeli Iapichino Rosario - Tortorici (ME) - capogruppo + ASAR Costruzioni**

s.r.l. - Tortorici (ME)----- Ammesso

66 **C.S.T. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----** Ammesso

67 **CALLARI Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----** Ammesso

68 **SI.CO.PA. 2000 s.r.l. - Leonforte (EN)-----** Ammesso

69 **Luigi Anzalone & C. s.r.l. - S. Cataldo (CL)-----** Ammesso

✂ **70 ROCAM S.p.A. - Ragusa (RG)----- ESCLUSA**

in quanto **non ha prodotto la cauzione provvisoria e la dichiarazione di un fideiussore** (contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia relativa alla cauzione definitiva) **di cui al punto 9. lettere a) e b) del bando di gara.** -----

A questo punto, alle **13,50**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a pomeriggio di oggi **giovedì 13.09.2007** alle ore **16,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Orlando Vincenzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Francesco Rizzo

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese

Alle ore **16,05** di oggi **giovedì 13.09.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo nonchè **Responsabile del Procedimento**, riprende le operazioni di gara

assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla

continua presenza dei **componenti geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo**

Francesco e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle

imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e

procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei

documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel

disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese

così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

71 Proietto Angelo - Acireale (CT) ----- Ammesso

72 SAGI società cooperativa a r.l. - Agrigento (Ag) ----- Ammesso

73 CO. G. EN. di A. Palermo & C. s.a.s. - Enna (EN)----- Ammesso

74 ALESA Costruzioni s.r.l. - Palermo (PA) ----- Ammesso

75 SELENE COSTRUZIONI s.r.l. - Favara (AG)----- Ammesso

76 EDILTECNICA Costruzioni s.r.l. - S. Cataldo (CL) ----- Ammesso

77 CONSCOOP (Cons. fra Coop. di Prod. e Lav.) - Forlì----- Ammesso

78 NUOVI LAVORI s.a.s. di Antinoro Salvino - Casteltermini (AG)----- Ammesso

79 Mediterranea Infrastrutture s.r.l. - Linguaglossa (CT)----- Ammesso

80 Chiofalo Costruzioni s.r.l. - San Filippo del Mela (ME) ----- Ammesso

81 SOCIETA' LAVORI PUBBLICI s.r.l. - Maletto (CT) ----- Ammesso

82 **A.T.I.** Nicolosi Pietro - Catania (CT) - capogruppo + La Rocca Francesco -

Leonforte (EN) - accosiata ----- Ammesso

83 Patania Lorenzo - Misterbianco (CT)----- Ammesso

84 C. & C. Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

85 EDI APPALTI s.r.l. - S. A. Li Battiati (CT) ----- Ammesso

86 CO.VIR. s.r.l. - Cesarò (ME) ----- Ammesso

87 A.T.I. IMMOBILIARE s.r.l. - Santa Venerina (CT) - capogruppo + EDIL.MET. s.r.l.
- Paizza Armerina (EN) - associata ----- Ammesso

88 I.G.S. di Reitano M. & C. s.a.s. - Paternò (CT) ----- Ammesso

89 STRAEDIL di Leone Antonio - Ragusa (RG)----- Ammesso

90 B. S. Costruzioni s.r.l. - Zafferana Etnea (CT) ----- Ammesso

91 MGF APPALTI s.r.l. - Zafferana Etnea (CT)----- Ammesso

92 A.T.I. Zambito Marsala Maria Giuseppa - Favara (AG) - capogruppo +
ITALSCAVI di Foderà Giuseppe – Trapani (TP) - associata----- Ammesso

93 LAYER s.r.l. - Valverde (CT) ----- Ammesso

94 RUSSO Costruzioni s.r.l. - Riposto (CT) ----- Ammesso

95 SALVO MANGANO Costruzioni s.r.l. - unipersonale - Giarre (CT)----- Ammesso

✂ 96 LAM s.r.l. - Agrigento (AG) ----- **ESCLUSA**

in quanto **la certificazione del sistema di qualità aziendale di cui all'art. 2, comma1, lettera q) del D.P.R. 34/2000** - espressamente richiesta al punto 12. del bando di gara e al paragrafo 1. punto 2) del disciplinare di gara - **rilasciata da MOODY INTERNAZIONAL CERTIFICATION S.r.l. - prodotta in copia fotostatica e riportata nell'attestazione di qualificazione SOA - risulta scaduta in data 23.05.2007.**-----

97 A.T.I. NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe - Saponara (ME) - capogruppo + Sindoni
geom. Giuseppe – VilklafrancaT. (ME) - associata ----- Ammesso

98 F.LLI ANASTASI s.r.l. - Villafranca Tirrena (ME)----- Ammesso

99 CE.ME.A. s.r.l. - Catania Z. I. Bolocco Palma 2 (CT) ----- Ammesso

100 MAC s.r.l. - Milano (MI) ----- Ammesso

A questo punto, alle **19,00**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **venerdì 14.09.2007** alle ore **8,30** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: *f.to Orlando Vincenzo*

IL COMPONENTE: *f.to Luigi Lo Presti*

IL COMPONENTE: *f.to Francesco Rizzo*

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **10,00** di oggi **venerdì 14.09.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla continua presenza dei **componenti geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo Francesco** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

101 MANGANO Costruzioni s.r.l. - Zafferana Etnea (CT) ----- Ammesso

102 A.T.I. DUE M s.a.s. di Mancuso S. & C. - Mussomeli (CL) - capogruppo +
CAVA DI CALCARE MISTRETTA di Corbetto Calogero - Mussomeli (CL) -
associata ----- Ammesso

103 GIUSYLENIA s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

104 IMES Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

105 Borella Giovanni s.r.l. - Catania (CT)----- Ammesso

106 TECNITAL S.p.A. - Catania (CT)----- Ammesso

107 SABRY Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

108 VIMAN s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

109 **A.T.I.** C.A.E.C. Società Cooperativa - Comiso (RG) – capogruppo + ESSE DI
EMME Costruzioni s.r.l. – Enna (EN) - associata ----- Ammesso

110 DI BARTOLO Costruzioni s.r.l. - S. Venerina (CT) ----- Ammesso

111 MAGEDIL s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

112 B.C. Costruzioni s.r.l. - Enna (EN) ----- Ammesso

113 SAVATTERI Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

114 Fresta geom. Rosario - Linera - S. Venerina (CT) ----- Ammesso

115 **A.T.I.** M.P. Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) - capogruppo + S.A.I.C. s.r.l. - Bivona
(AG) - mandante----- Ammesso

116 LA GARDENIA Costruzioni Soc. Coop. a r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

117 CO.GE.GAS. s.r.l. - Regalbuto (EN) ----- Ammesso

118 TE.CA. Costruzioni di Territo Giuseppe & C. s.n.c. - Mussomeli (CL) -- Ammesso

119 Bartolomeo De Francisci s.r.l. - Agrigento (AG) ----- Ammesso

120 TECNO SUD di Conti Carmelo - Brucoli (SR) ----- Ammesso

A questo punto, alle **12,10**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a **lunedì 17.09.2007** alle ore **9,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: *f.to Orlando Vincenzo*

IL COMPONENTE: *f.to Luigi Lo Presti*

IL COMPONENTE: *f.to Francesco Rizzo*

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **9,30** di oggi **lunedì 17.09.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla continua presenza dei **componenti geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo Francesco** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

121 CO.G.EM. s.r.l. - Alcamo (TP) ----- Ammesso

122 PUZZILLO Costruzioni S.p.A. - S. Giovanni Gemini (AG) ----- Ammesso

123 C S Costruzioni s.r.l - Torregrotta (ME)----- Ammesso

124 **A.T.I.** Giunta Giuseppe - Messina - capogruppo + GENERAL COSTRUCTION
s.r.l. - Barcellona P. G. (ME) – associata ----- Ammesso

125 SILGEO s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

126 **A.T.I.** Vullo Salvatore - Favara (AG) - capogruppo + Matina geom. Giovanni -
Favara (AG) – associata----- Ammesso

127 AN.CO. s.r.l. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

128 Sorce Santo - Mussomeli (CL)----- Ammesso

129 I C M (Impresa Costruzioni Moderne) s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

130 **A.T.I.** IAGI S.p.A. - Agrigento (AG) - capogruppo + Costruzioni Generali
IACOPELLI s.r.l. – Agrigento (AG) - associata----- Ammesso

131 A.G.L. Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

132 GeoDesia s.r.l. - Vallelunga Pratameno (CL)----- Ammesso

133	BLAS Costruzioni s.r.l. - Rovereto (TN)-----	Amnesso
134	DI NICA Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) -----	Amnesso
135	FASTEN General Bulldings - Caltanissetta (CL) -----	Amnesso
136	Ferrara Salvatore s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT) -----	Amnesso
137	Orazio Di Maria - Linera - S. Venerina (CT) -----	Amnesso
138	FIAMMINGO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT)-----	Amnesso
139	A.T.I. Cestari Francesco Mario s.r.l. - Moliterno (PZ) - capogruppo + JECONBETON s.r.l. - Paternò (CT) - associata -----	Amnessa
140	Valadà geom. Carmelo s.r.l. - Belpasso (CT)-----	Amnesso
141	STRAEDIL s.r.l. - Cianciana (AG)-----	Amnesso
142	ASERO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT) -----	Amnesso
143	Geom. Gallone Antonio - Enna (EN)-----	Amnesso
144	R. C. s.r.l. - Siracusa (SR) -----	Amnesso
145	A.T.I. 3 T Costruzioni s.r.l. - S. G. Montebello di Giarre (CT) - capogruppo + Contarino P.I. Salvatore – Sant’Alfio (CT) -associato -----	Amnesso

✂ 146 TRASPORTI e MOVIMENTO TERRA s.r.l. - Catania (CT)----- ESCLUSA

in quanto **ha “di fatto” omesso di rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 3) lettera h) del disciplinare di gara** (relativa all’osservanza delle norme di cui alla legge n. 68/99 ovvero alla condizione di non assoggettabilità dell’impresa agli obblighi di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili).

In particolare, si rileva che il concorrente, avendo utilizzato il “modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica” predisposto dalla Stazione Appaltante, non ha optato alcuna scelta con riferimento alla dichiarazione di cui sopra, per la quale sono espressamente indicate condizioni e/o situazioni alternative (vedi Consiglio di Stato, Sez. V -Sentenza 22 dicembre 2005, n.7328).

147 C. M. CANNILLA (Cannilla Claudio Massimo) - Gela (CL)----- Ammesso

148 ESSELLEPI s.r.l. - Marineo (PA)----- Ammesso

149 C S M s.n.c. di Giuseppe Cruciata e C. - Castellammare del Golfo (TP) --- Ammesso

150 SALP EDIL s.r.l. - Caltanissetta (CL)----- Ammesso

A questo punto, alle **13,45**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **martedì 18.09.2007** alle ore **9,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: *f.to Orlando Vincenzo*

IL COMPONENTE: *f.to Luigi Lo Presti*

IL COMPONENTE: *f.to Francesco Rizzo*

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **9,00** di oggi **martedì 18.09.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla dei **componenti geom. Luigi Lo Presti e geom. Francesco Rizzo** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

151	COGEN s.r.l. - Campobello di Licata (AG)-----	Ammesso
152	A.E.T. (Ambiente Edilizia Territorio) s.r.l. - Reggio Calabria (RC) -----	Ammesso
153	Avola Salvador - Modica (RG) -----	Ammesso
154	PETTINATO Costruzioni s.r.l. - Messina (ME) -----	Ammesso
155	Frisella ing. Francesco s.r.l. - Partinico (PA) -----	Ammesso
156	FRAMER S.p.A. - Scicli (RG)-----	Ammesso
157	La Placa Angelo s.r.l. - Caltanissetta (CL)-----	Ammesso
158	Geom. Alfredo Laudani - S. Gregorio di Catania (CT) -----	Ammesso
159	CA.TI.FRA. S.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -----	Ammesso
160	I.T.C. s.r.l. - Gela (CL)-----	Ammesso
161	POLLARA CASTRENZE s.r.l. - Prizzi (PA) -----	Ammesso
162	Missud Ignazio - Gela (CL)-----	Ammesso

✂ 163 C.S. Costruzioni s.r.l. - Santa Venerina - fraz. Linera (CT)----- ESCLUSO

in quanto **non ha prodotto la cauzione provvisoria e la dichiarazione di un fideiussore** (contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la

garanzia relativa alla cauzione definitiva) **di cui al punto 9. lettere a) e b) del**

bando di gara. -----

164 IDEA Costuzioni s.r.l. - S. Giovanni Gemini (AG) ----- Ammesso

165 LUPO' Costruzioni s.r.l. - Messina (ME) ----- Ammesso

166 CRISCENZO Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) ----- Ammesso

167 Spallina Lucio - Gangi (PA) ----- Ammesso

168 VIASTRADA s.a.s. di Carollo Tindaro & C. - Palermo (PA) ----- Ammesso

169 MARTORANA Costruzioni s.r.l. - Gela (CL) ----- Ammesso

170 APPALTI e SERVIZI s.r.l. - Linguaglossa (CT) ----- Ammesso

171 C.I.S. Società Cooperativa a r.l. - Mascalucia (CT) ----- Ammesso

172 COGIP s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

173 CO.ED.I.L. s.r.l. - Paternò (CT) ----- Ammesso

174 Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" ----

Ravenna (RA) ----- Ammessa

175 SCAVITER s.r.l. - Linera (CT) ----- Ammesso

176 IMMOBILIARE ELDEN s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

177 LUCIA Costruzioni s.r.l. - Santa Venerina (CT) ----- Ammesso

178 EDIL.SA. s.r.l. - Priolo Gargallo (SR) ----- Ammesso

179 Grasso geom. Giovanni s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

180 ITEMER s.r.l. - S. Cataldo (CL) ----- Ammesso

181 Ferraro Orazio - Linguaglossa (CT) ----- Ammesso

182 STRANO Costruzioni s.r.l. - Paternò (CT) ----- Ammesso

183 FERVIN s.a.s. di Carrubba M. & C. - Mussomeli (CL) ----- Ammesso

184 SICULA Costruzioni Soc. Coop. a r.l. - S. Venerina (CT) ----- Ammesso

185 Coco Salvatore - Paternò (CT) ----- Ammesso

186 SO.CO.I. s.r.l. - Paternò (CT)----- Ammesso

187 Vivera Omar - Catania (CT)----- Ammesso

188 Calvo Salvatore - Rosolini (SR)----- Ammesso

189 ATHENA Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) ----- Ammesso

190 DM Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) ----- Ammesso

191 PARISI VINCENZO Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) ----- Ammesso

192 BONINA s.r.l. - Brolo (ME) ----- Ammesso

193 **A.T.I.** Paterniti Rosario S. - Tortorici (ME) – capogruppo + Trovato Martino Santo

- Torregrotta (ME) - associato----- Ammesso

194 ROAN s.r.l. - Scillichenti - Acireale (CT)----- Ammesso

195 **A.T.I.** RI.FE. s.r.l. - Favara (AG) – capogruppo + S.I.CO.M. s.r.l. - Favara (AG) -

associata ----- Ammesso

A questo punto, alle **14,00**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a pomeriggio di oggi **martedì 18.09.2007** alle ore **16,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Orlando Vincenzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Francesco Rizzo

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese

Alle ore **16,10** di oggi **martedì 18.09.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla dei **componenti geom. Luigi Lo Presti e del geom. Francesco Rizzo** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

196	PORTO Costruzioni s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT)	-----	Ammessa
197	EREDI Marotta Salvatore di Marotta C. G. & C. s.a.s. - Mussomeli (CL)		- Ammesso
198	ARPIA Costruzioni s.r.l. - Favara (AG)	-----	Ammesso
199	Talio Prospero - Catenanuova (EN)	-----	Ammesso
200	KRUBER s.r.l. - Costruzioni Generali - Nicosia (EN)	-----	Ammesso
201	Fresta geom. Rosario Antonio - Santa Venerina - fraz. Linera (CT)	-----	Ammesso
202	I.SI.E.CO. s.r.l. - Favara (AG)	-----	Ammesso
203	G. F. Costruzioni s.r.l. - Linera (CT)	-----	Ammesso
204	CEB Consorzio Edile - Brolo (ME)	-----	Ammesso
205	Ferrigno Antonio Enzo - Mazzarino (CL)	-----	Ammesso
206	INGEGNERIA e COSTRUZIONI s.r.l. - Messina (ME)	-----	Ammesso
207	Alfio Sorbello - Milo (CT)	-----	Ammesso
208	A.S. Costruzioni s.r.l. - Mazara Del Vallo (TP)	-----	Ammesso
209	Patanè geom. Carmelo - Milo (CT)	-----	Ammesso
210	UNICAM s.r.l. (soc. unipersonale) - Gela (CL)	-----	Ammesso

211 LANZAFAME Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) -----	Ammesso
212 BREDIL s.r.l. - Favara (AG)-----	Ammesso
213 CLEMENTE Costruzioni s.r.l. - Castelvetro (TP)-----	Ammesso
214 BUA Costruzioni s.r.l. - Gravina di Catania (CT)-----	Ammesso
215 Costruzioni POZZOBON S.p.A. - Acireale (CT) -----	Ammesso
216 B. G. F. Costruzioni s.r.l. - Sant' Angelo di Brolo (ME)-----	Ammesso
217 PRESAL Costruzioni s.r.l. - Sant' Agata di Militello (ME)-----	Ammesso
218 Emmolo Francesco s.r.l. - Alcamo (TP) -----	Ammesso
219 geom. Morsini Sebastiano - San Giovanni La Punta (CT) -----	Ammesso
220 Pirrone geom. Vincenzo - Nicosia (EN) -----	Ammesso
221 FUNARO Costruzioni - Trapani (TP) -----	Ammesso
222 A.T.I. NEW EDIL BELLARDITA s.r.l. - Mistretta (ME) - capogruppo + COGISA s.r.l. - Riposto (CT) - associata -----	Ammesso
223 SAMBATARO Costruzioni s.r.l. - Paternò (CT)-----	Ammesso
224 La Bioedil s.r.l. - Enna (EN)-----	Ammesso
225 3 B s.r.l. - Favara (AG)-----	Ammesso
226 EUROTEL s.r.l. - Agrigento (AG)-----	Ammesso
227 EURO EDIL Costruzioni s.r.l. - Gela (CL)-----	Ammesso
228 ITALCOSTRUZIONI s.r.l. - Gela (CL)-----	Ammesso
229 CANTIERI RIUNITI s.r.l. - Catania (CT) -----	Ammesso
230 A.T.I. 0INFRASTRUTTURE s.r.l. unipersonale - Vittoria (RG) - capogruppo + CALVO s.r.l. – Rosolini (SR) – associata-----	Ammesso

A questo punto, alle **19,00**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **mercoledì 19.09.2007** alle ore **9,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: *f.to Orlando Vincenzo*

IL COMPONENTE: *f.to Luigi Lo Presti*

IL COMPONENTE: *f.to Francesco Rizzo*

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **9,30** di oggi **mercoledì 19.09.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, e alla dei **componenti, geom. Luigi Lo Presti e del geom. Francesco Rizzo** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

✂ **231 G.N.G. s.r.l. - Agrigento (AG) ----- ESCLUSA**

in quanto ***non ha reso le dichiarazioni - espressamente richieste a pena di esclusione - di cui al paragrafo 1. punto 3), lettere e) e g) del disciplinare di gara.*** -----

232 A. S. C. Costruzioni s.r.l. - Favara (AG)----- Ammesso

233 LENTINI Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

234 ZA. RA. s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

235 CO.GE.MAR. s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ----- Ammesso

236 B. & B. s.r.l. - Agrigento (AG) ----- Ammesso

237 KERAS s.r.l. -- ((stessa P.I VA di Sicilstrade)) -- - Comitini (AG)----- Ammesso

238 DE FRANCISCI Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) ----- Ammesso

239 **A.T.I. EREDI di Belfiore Giuseppe s.n.c. - S. A. Li Battiati (CT) - capogruppo +**

BG Costruzioni s.r.l. - Catania - associata ----- Ammesso

240 SCA.CE.BIT s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT)----- Ammesso

241 RAMPASI di Di Grazia Santa - Misterbianco (CT) ----- Ammesso

242 **A.T.I.** EUROCOOP Società Cooperativa - Napoli (NA) - capogruppo + Chillè

Antonino - Saponara (ME) - associato ----- Ammesso

243 Kostruzioni Generali TESTA s.r.l. - Roma (RM) ----- Ammesso

244 Bombaci Vincenzo - Messina (ME) ----- Ammesso

245 EFFE Costruzioni s.r.l. - Santa Teresa di Riva (ME) ----- Ammesso

246 COESTRA s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

247 F.LLI BASILOTTA S.p.A. - Giarre (CT) ----- Ammesso

248 REPIN s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

249 **A.T.I.** D'Urso geom. Antonino - Belpasso (CT) - capogruppo + Chiasri Ascenzio -

Misterbianco (CT) - associato ----- Ammesso

250 Calabrese Silvestro - Misterbianco (CT) ----- Ammesso

251 ME.GI.N. Costruzioni s.r.l. - Giarre (CT) ----- Ammesso

252 Di Chiara Damiano - S. A. Li Battiati (CT) ----- Ammesso

253 De Luca rag. Francesco - Misterbianco (CT) ----- Ammesso

254 Talio Vincenzo - Catenanuova (EN) ----- Ammesso

255 I.C.E.S. s.r.l. - Caltanissetta (CL) ----- Ammesso

256 C.G.S. s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

Ultimate le suddette operazioni di verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, e dopo aver proceduto ad effettuare le verifiche di cui al paragrafo 2., primo comma, lettere b) e c) del disciplinare di gara, il Presidente dichiara che vengono esclusi **N°5 (cinque)** concorrenti per i motivi innanzi riportati e che vengono preliminarmente ammessi alla gara **N°251 (duecentocinquantuno)** concorrenti, **disponendo** che venga data immediata comunicazione, **a mezzo fax**, a tutti i **concorrenti non ammessi** e/o **esclusi** e che venga altresì effettuata una verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti d'ordine generale da parte

dei concorrenti preliminarmente ammessi, mediante la consultazione del “*Casellario informatico delle imprese qualificate*” istituito presso il sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Presidente dispone inoltre che venga effettuata la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la “regolarità contributiva” INPS, INAIL e Cassa Edile prodotte, in luogo dei relativi certificati, dai concorrenti di cui ai **NN° 63, 72, 141, 182 e 248**.

A questo punto, il Presidente, sospende le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo alla seconda seduta del **16 Ottobre 2007, alle ore 10,00 e seguenti**, così come espressamente previsto al punto 7.4) del bando di gara.-----

Il Presidente dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara, ed in particolare le buste integre contenenti l’offerta economica dei concorrenti, vengano custodite, a cura del R.U.P., all’interno della cassaforte in dotazione all’U.T.C. servizio Lavori Pubblici.-----

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Orlando Vincenzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Francesco Rizzo

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese

L'anno **duemilasette** il giorno **sedici** del mese di **Ottobre** alle ore **12,00** il

Presidente di gara, ing. Orlando Vincenzo, nonchè **Responsabile del Procedimento**, assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro** e alla continua presenza dei **componenti, geom. Lo Presti Luigi e geom. Rizzo Francesco**, dà inizio al prosieguo delle operazione di gara, dando preliminarmente atto che dalle verifiche a campione effettuate d'ufficio attraverso riscontri rilevabili dai dati risultanti dal "*Casellario informatico delle imprese qualificate*" non è emersa l'esistenza di cause di esclusione di cui all'art.75 del D.P.R n.554/99 e s.m.i.

Il Presidente dà altresì atto che alla data odierna non si è ancora concluso il procedimento di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" prodotte, in luogo dei relativi certificati, dai concorrenti di cui ai NN° 141 e 182.

Quindi il Presidente, ai sensi dell'art.21, comma 1-bis della legge n.109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e s.m.i., come ulteriormente modificata ed integrata dalla legge regionale 29 novembre 2005, n.16, procede in seduta pubblica all'estrazione di un numero intero da 11 a 40, che risulta essere il **numero 11**.

Successivamente il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità delle buste contenenti le offerte di tutte le imprese partecipanti alla gara, comprese quelle già escluse, le apre secondo l'ordine di numerazione e ne dà lettura, ad alta voce, rendendo pubblici i seguenti ribassi percentuali offerti da ciascuna impresa:

IMPRESA

RIBASSO %

1 SEICON s.a.s. di Navarra ing. Camillo - Castellammare del Golfo (TP)-----7,315

2 I.CO.LI. Di Li Destri Giacomo & C. s.a.s. - Caltavuturo (PA) -----7,316

3	ALVEARE Network – Vicenza-----	7,316
4	OIKOS s.r.l. - Licata (AG) -----	7,316
5	Soc. ME.GA. s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
6	Federico Santo & Figli s.n.c. di Federico Sergio & C. - Alimena (PA)-----	7,317
7	SIMAS s.r.l. - Roma (RM) -----	7,316
8	P.M. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,315
9	Italgeo S.r.l. - Catania (CT) -----	7,317
10	SOGRESAL s.r.l. - Gela (CL) -----	7,317
11	A.T.I. Geom. Alfio La Spina Costruzioni + ISIC s.r.l. -----	7,315
12	CO.AN.TO. s.r.l. - Partinico (PA) -----	7,316
13	geom. Valenza Nunzio Salvatore - Mussomeli (CL) -----	7,316
14	EDIL METAL s.r.l. - Catania (CT) -----	7,315
15	A.T.I. EDIL SAFF s.r.l. + EDIL CONSULTING s.r.l. -----	7,316
16	CO.GE.O. s.a.s di Orlando Sergio & C. - Petralia Sottana (PA) -----	7,316
17	GEOGNOSTICA AGRIGENTINA s.r.l. - Favara (AG) -----	7,317
18	SO.ME.CO. s.r.l. - Piazza Armerina (EN) -----	7,315
19	GRAMEY s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -----	7,316
20	Scibetta Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
21	CO.GRE. SRL - Partanna (TP) -----	7,316
22	Romeo Domenico e Figlio s.a.s. - Roccalumera (ME) -----	7,316
23	A.T.I. Romano Vincenzo + E.S.I. s.r.l. -----	7,318
24	ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. s.r.l. - Catania (CT) -----	7,317
25	Di Carlo Gioacchino - Ventimiglia di Sicilia (PA) -----	7,316
26	DIVA s.r.l. - Vallelunga Pratameno (CL) -----	7,316
27	PIAZZA Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316

28	MESSINA Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
29	GURI s.r.l. - S. Cataldo (CL) -----	7,316
30	CANNIZZO Costruzioni s.r.l. - S. Pietro Patti (ME) -----	7,316
31	A.T.I. Di Giuseppe Giuseppe Vincenzo + E.GE.CO. s.r.l. -----	7,317
32	C. & C. Costruzioni s.r.l. - Palermo (PA) -----	7,317
33	Bellia Salvatore - Palma di Montechiaro (AG) -----	7,316
34	A.T.I. La Rocca Vincenzo + La Rocca Angelo -----	7,316
35	M.G.G. Costruzioni s.r.l. - Misilmeri (PA) -----	7,316
36	CO. MIN. s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,315
37	PI.SA.NI. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
38	La Piana Giuseppe - Mussumeli (CL) -----	7,316
39	I G M s.r.l. - Favara (AG) -----	7,316
40	Ing. Pavesi & C. S.p.A. - Parma -----	7,316
41	GENERALI IMPIANTI s.r.l. - Mazara Del Vallo (TP) -----	7,315
42	PRESTI s.r.l. - Terme Vigliatore (ME) -----	7,316
43	geom. Vecchio Nunziato - Fiumefreddo di Sicilia (CT) -----	7,316
44	VENTURA S.p.A. - Furnari (ME) -----	7,315
45	SICIL CONGLOMERATI s.r.l. - unipersonale - Randazzo (CT) -----	7,316
46	GEA s.r.l. - Raffadali (AG) -----	7,317
47	A.T.I. NILO Costruzioni s.r.l. + LIC.TO.PAR. s.r.l. -----	7,321
48	Miceli geom. Salvatore - S. Giuseppe Jato (PA) -----	7,316
49	COGE Costruzioni S.p.A. - Catania (CT) -----	7,315
50	Vincenzo Leone - Modica (RG) -----	7,316
51	Cali geom. Salvatore - Catania (CT) -----	7,316
52	GEO PERFORAZIONI s.r.l. - Favara (AG) -----	7,318

53	Geom. Messina Gianni Domenico - Mossomeli (CL) -----	7,317
54	CO.ANT. s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
55	PROGETTI s.a.s. di Nigrelli Roberto & C. - Mussomeli (CL)-----	7,316
56	Costruzioni SAN GIUSEPPE di Lanza V.zo & C. s.a.s. - Mussomeli (CL)-----	7,317
57	A.T.I. Calà Antonino - Mussomeli (CL) + COENDO s.r.l. -----	7,315
58	PUGLISI Costruzioni s.r.l. - Gangi (PA) -----	7,316
59	A.T.I. L.D.F. Costruzioni s.a.s. di Frustieri Pietro & C.+ Frustieri Salvatore --	7,316
60	EDIL COSTRUZIONI SICILIANA s.r.l. - Favara (AG)-----	7,316
61	GRASSO Costruzioni Generali s.r.l.. - Vallelunga Pratameno (CL) -----	7,316
62	MI.CO. s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
63	EDIL CO.BE. s.r.l. - Cerami (EN) -----	7,315
64	CRUSCHINA Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
65	A.T.I. Armeli Iapichino Rosario + ASAR Costruzioni s.r.l. -----	7,315
66	C.S.T. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,315
67	CALLARI Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,316
68	SI.CO.PA. 2000 s.r.l. - Leonforte (EN)-----	7,317
69	Luigi Anzalone & C. s.r.l. - S. Cataldo (CL)-----	7,316
✂	70 ROCAM S.p.A. - Ragusa (RG) - (GIA' ESCLUSA) -----	7,316
71	Proietto Angelo - Acireale (CT)-----	7,316
72	SAGI società cooperativa a r.l. - Agrigento (AG)-----	7,317
73	CO. G. EN. di A. Palermo & C. s.a.s. - Enna (EN)-----	7,318
74	ALESA Costruzioni s.r.l. - Palermo (PA) -----	7,316
75	SELENE COSTRUZIONI s.r.l. - Favara (AG)-----	7,316
76	EDILTECNICA Costruzioni s.r.l. - S. Cataldo (CL) -----	7,316
77	CONSCOOP (Cons. fra Coop. di Prod. e Lav.) - Forlì-----	7,315

78	NUOVI LAVORI s.a.s. di Antinoro Salvino - Casteltermini (AG)-----	7,315
79	Mediterranea Infrastrutture s.r.l. - Linguaglossa (CT)-----	7,317
80	Chiofalo Costruzioni s.r.l. - San Filippo del Mela (ME) -----	7,316
81	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI s.r.l. - Maletto (CT) -----	7,315
82	A.T.I. Nicolosi Pietro + La Rocca Francesco -----	7,316
83	Patania Lorenzo - Misterbianco (CT)-----	7,316
84	C. & C. Costruzioni s.r.l. - Catania (CT)-----	7,316
85	EDI APPALTI s.r.l. - S. A. Li Battiati (CT)-----	7,315
86	CO.VIR. s.r.l. - Cesarò (ME) -----	7,316
87	A.T.I. IMMOBILIARE s.r.l. + EDIL.MET. s.r.l. -----	7,317
88	I.G.S. di Reitano M. & C. s.a.s. - Paternò (CT)-----	7,316
89	STRAEDIL di Leone Antonio - Ragusa (RG)-----	7,315
90	B. S. Costruzioni s.r.l. - Zafferana Etnea (CT) -----	7,316
91	MGF APPALTI s.r.l. - Zafferana Etnea (CT)-----	7,316
92	A.T.I. Zambito Marsala Maria G.ppa + ITALSCAVI di Foderà G.ppe -----	7,316
93	LAYER s.r.l. - Valverde (CT) -----	7,316
94	RUSSO Costruzioni s.r.l. - Riposto (CT) -----	7,316
95	SALVO MANGANO Costruzioni s.r.l. - unipersonale - Giarre (CT)-----	7,316
✂	96 LAM s.r.l. - Agrigento (AG) - (GIA'ESCLUSA) -----	7,317
97	A.T.I. NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe + Sindoni geom. Giuseppe -----	7,316
98	F.LLI ANASTASI s.r.l. - Villafranca Tirrena (ME)-----	7,317
99	CE.ME.A. s.r.l. - Catania Z. I. Bolocco Palma 2 (CT) -----	7,317
100	MAC s.r.l. - Milano (MI)-----	7,316
101	MANGANO Costruzioni s.r.l. - Zafferana Etnea (CT) -----	7,316
102	A.T.I. DUE M s.a.s.. + CAVA DI CALCARE MISTRETTA di Corbetto C.----	7,315

103	GIUSYLENIA s.r.l. - Agrigento (AG)	7,315
104	IMES Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)	7,316
105	Borella Giovanni s.r.l. - Catania (CT)	7,316
106	TECNITAL S.p.A. - Catania (CT)	7,315
107	SABRY Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)	7,315
108	VIMAN s.r.l. - Mussomeli (CL)	7,316
109	A.T.I. C.A.E.C. Società Cooperativa + ESSE DI EMME Costruzioni s.r.l.	7,316
110	DI BARTOLO Costruzioni s.r.l. - S. Venerina (CT)	7,316
111	MAGEDIL s.r.l. - Mussomeli (CL)	7,316
112	B.C. Costruzioni s.r.l. - Enna (EN)	7,317
113	SAVATTERI Costruzioni s.r.l. - Mussomeli (CL)	7,315
114	Fresta geom. Rosario - Linera - S. Venerina (CT)	7,315
115	A.T.I. M.P. Costruzioni s.r.l. + S.A.I.C. s.r.l.	7,315
116	LA GARDENIA Costruzioni Soc. Coop. a r.l. - Mussomeli (CL)	7,316
117	CO.GE.GAS. s.r.l. - Regalbuto (EN)	7,316
118	TE.CA. Costruzioni di Territo Giuseppe & C. s.n.c. - Mussomeli (CL)	7,315
119	Bartolomeo De Francisci s.r.l. - Agrigento (AG)	7,316
120	TECNO SUD di Conti Carmelo - Brucoli (SR)	7,315
121	CO.G.EM. s.r.l. - Alcamo (TP)	7,316
122	PUZZILLO Costruzioni S.p.A. - S. Giovanni Gemini (AG)	7,316
123	C S Costruzioni s.r.l - Torregrotta (ME)	7,316
124	A.T.I. Giunta Giuseppe + GENERAL CONSTRUCTION s.r.l.	7,316
125	SILGEO s.r.l. - Agrigento (AG)	7,315
126	A.T.I. Vullo Salvatore + Matina geom. Giovanni	7,316
127	AN.CO. s.r.l. - Mussomeli (CL)	7,316

128	Sorce Santo - Mussomeli (CL)-----	7,316
129	I C M (Impresa Costruzioni Moderne) s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,315
130	A.T.I. IAGI S.p.A. + Costruzioni Generali IACOPELLI s.r.l. -----	7,316
131	A.G.L. Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) -----	7,316
132	GeoDesia s.r.l. - Vallelunga Pratameno (CL)-----	7,316
133	BLAS Costruzioni s.r.l. - Rovereto (TN)-----	7,316
134	DI NICA Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) -----	7,316
135	FASTEN General Buldings - Caltanissetta (CL) -----	7,316
136	Ferrara Salvatore s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT) -----	7,316
137	Orazio Di Maria - Linera - S. Venerina (CT) -----	7,316
138	FIAMMINGO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT)-----	7,316
139	A.T.I. Cestari Francesco Mario s.r.l. + JECONBETON s.r.l. -----	7,316
140	Valadà geom. Carmelo s.r.l. - Belpasso (CT)-----	7,318
141	STRAEDIL s.r.l. - Cianciana (AG)-----	7,315
142	ASERO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT) -----	7,315
143	Geom. Gallone Antonio - Enna (EN)-----	7,315
144	R. C. s.r.l. - Siracusa (SR) -----	7,318
145	A.T.I. 3 T Costruzioni s.r.l. + Contarino P.I. Salvatore -----	7,316
✂	146 TRASPORTI e MOVIMENTO TERRA s.r.l. - Catania - (GIA'ESCLUSA) ---	7,316
147	C. M. CANNILLA (Cannilla Claudio Massimo) - Gela (CL)-----	7,316
148	ESSELLEPI s.r.l. - Maroneo (PA)-----	7,316
149	C S M s.n.c. di Giuseppe Cruciatà e C. - Castellammare del Golfo (TP) -----	7,318
150	SALP EDIL s.r.l. - Caltanissetta (CL)-----	7,316
151	COGEN s.r.l. - Campobello di Licata (AG)-----	7,316
152	A.E.T. (Ambiente Edilizia Territorio) s.r.l. - Reggio Calabria (RC) -----	7,319

153	Avola Salvador - Modica (RG)	7,315
154	PETTINATO Costruzioni s.r.l. - Messina (ME)	7,315
155	Frisella ing. Francesco s.r.l. - Partinico (PA)	7,316
156	FRAMER S.p.A. - Scicli (RG)	7,316
157	La Placa Angelo s.r.l. - Caltanissetta (CL)	7,316
158	Geom. Alfredo Laudani - S. Gregorio di Catania (CT)	7,316
159	CA.TI.FRA. S.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	7,316
160	I.T.C. s.r.l. - Gela (CL)	7,316
161	POLLARA CASTRENZE s.r.l. - Prizzi (PA)	7,316
162	Missud Ignazio - Gela (CL)	7,316
✂	163 C.S. Costruzioni s.r.l. - Santa Venerina (CT) - (GIÀ ESCLUSA)	7,316
164	IDEA Costuzioni s.r.l. - S. Giovanni Gemini (AG)	7,315
165	LUPO' Costruzioni s.r.l. - Messina (ME)	7,321
166	CRISCENZO Costruzioni s.r.l. - Favara (AG)	7,316
167	Spallina Lucio - Gangi (PA)	7,315
168	VIASTRADA s.a.s. di Carollo Tindaro & C. - Palermo (PA)	7,319
169	MARTORANA Costruzioni s.r.l. - Gela (CL)	7,317
170	APPALTI e SERVIZI s.r.l. - Linguaglossa (CT)	7,318
171	C.I.S. Società Cooperativa a r.l. - Mascalucia (CT)	7,315
172	COGIP s.r.l. - Catania (CT)	7,316
173	CO.ED.I.L. s.r.l. - Paternò (CT)	7,316
174	Cons. Naz.le Coop. di Produz. e Lavoro "CIRO MENOTTI" - Ravenna	7,316
175	SCAVITER s.r.l. - Santa Venerina (CT)	7,315
176	IMMOBILIARE ELDEN s.r.l. - Catania (CT)	7,316
177	LUCIA Costruzioni s.r.l. - Santa Venerina (CT)	7,315

178	EDIL.SA. s.r.l. - Priolo Gargallo (SR)-----	7,319
179	Grasso geom. Giovanni s.r.l. - Catania (CT)-----	7,316
180	ITEMER s.r.l. - S. Cataldo (CL)-----	7,317
181	Ferraro Orazio - Linguaglossa (CT)-----	7,315
182	STRANO Costruzioni s.r.l. - Paternò (CT)-----	7,316
183	FERVIN s.a.s. di Carrubba M. & C. - Mussomeli (CL) -----	7,316
184	SICULA Costruzioni Soc. Coop. a r.l. - S. Venerina (CT) -----	7,316
185	Coco Salvatore - Paternò (CT)-----	7,316
186	SO.CO.I. s.r.l. - Paternò (CT)-----	7,316
187	Vivera Omar - Catania (CT)-----	7,318
188	Calvo Salvatore - Rosolini (SR)-----	7,315
189	ATHENA Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) -----	7,316
190	DM Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) -----	7,315
191	PARISI VINCENZO Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) -----	7,316
192	BONINA s.r.l. - Brolo (ME) -----	7,319
193	A.T.I. Paterniti Rosario S. + Trovato Martino Santo -----	7,315
194	ROAN s.r.l. - Scilichenti - Acireale (CT)-----	7,316
195	A.T.I. RI.FE. s.r.l. + S.I.CO.M. s.r.l. -----	7,316
196	PORTO Costruzioni s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT)-----	7,316
197	EREDI Marotta Salvatore di Marotta C. G. & C. s.a.s. - Mussomeli (CL) -----	7,316
198	ARPIA Costruzioni s.r.l. - Favara (AG)-----	7,316
199	Talio Prospero - Catenanuova (EN) -----	7,315
200	KRUBER s.r.l. - Costruzioni Generali - Nicosia (EN) -----	7,315
201	Fresta geom. Rosario Antonio - Santa Venerina (CT) -----	7,316
202	I.SI.E.CO. s.r.l. - Favara (AG) -----	7,316

203	G. F. Costruzioni s.r.l. - Linera (CT) -----	7,316	
204	CEB Consorzio Edile - Brolo (ME) -----	7,318	
205	Ferrigno Antonio Enzo - Mazzarino (CL) -----	7,316	
206	INGEGNERIA e COSTRUZIONI s.r.l. - Messina (ME) -----	7,319	
207	Alfio Sorbello - Milo (CT)-----	7,316	
208	A.S. Costruzioni s.r.l. - Mazara Del Vallo (TP) -----	7,317	
209	Patanè geom. Carmelo - Milo (CT) -----	7,316	
210	UNICAM s.r.l. (soc. unipersonale) - Gela (CL) -----	7,317	
211	LANZAFAME Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) -----	7,316	
212	BREDIL s.r.l. - Favara (AG)-----	7,316	
213	CLEMENTE Costruzioni s.r.l. - Castelvetro (TP)-----	7,317	
214	BUA Costruzioni s.r.l. - Gravina di Catania (CT)-----	7,317	
215	Costruzioni POZZOBON S.p.A. - Acireale (CT) -----	7,316	
216	B. G. F. Costruzioni s.r.l. - Sant' Angelo di Brolo (ME)-----	7,315	
217	PRESAL Costruzioni s.r.l. - Sant' Agata di Militello (ME)-----	7,316	(7,3163)
218	Emmolo Francesco s.r.l. - Alcamo (TP) -----	7,315	
219	geom. Morsini Sebastiano - San Giovanni La Punta (CT) -----	7,316	
220	Pirrone geom. Vincenzo - Nicosia (EN) -----	7,316	
221	FUNARO Costruzioni - Trapani (TP) -----	7,315	
222	A.T.I. NEW EDIL BELLARDITA s.r.l. + COGISA s.r.l. -----	7,316	
223	SAMBATARO Costruzioni s.r.l. - Paternò (CT)-----	7,315	
224	La Bioedil s.r.l. - Enna (EN)-----	7,316	
225	3 B s.r.l. - Favara (AG)-----	7,316	
226	EUROTEL s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,316	
227	EURO EDIL Costruzioni s.r.l. - Gela (CL)-----	7,316	

228	ITALCOSTRUZIONI s.r.l. - Gela (CL)-----	7,316
229	CANTIERI RIUNITI s.r.l. - Catania (CT) -----	7,315
230	A.T.I. INFRASTRUTTURE s.r.l. unipersonale + CALVO s.r.l.-----	7,316
	231 G.N.G. s.r.l. - Agrigento (AG) - (GIA' ESCLUSA)-----	7,316
232	A. S. C. Costruzioni s.r.l. - Favara (AG)-----	7,316
233	LENTINI Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,315
234	ZA. RA. s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,315
235	CO.GE.MAR. s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -----	7,316
236	B. & B. s.r.l. - Agrigento (AG) -----	7,315
237	KERAS s.r.l. -- ((stessa P.I VA di Sicilstrade)) -- - Comitini (AG)-----	7,315
238	DE FRANCISCI Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) -----	7,316
239	A.T.I. EREDI di Belfiore Giuseppe s.n.c. + BG Costruzioni s.r.l. -----	7,316
240	SCA.CE.BIT s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT)-----	7,315
241	RAMPASI di Di Grazia Santa - Misterbianco (CT) -----	7,316
242	A.T.I. EUROCOOP Società Cooperativa + Chillè Antonino -----	7,317
243	Kostruzioni Generali TESTA s.r.l. - Roma (RM)-----	7,316
244	Bombaci Vincenzo - Messina (ME) -----	7,317
245	EFFE Costruzioni s.r.l. - Santa Teresa di Riva (ME) -----	7,315
246	COESTRA s.r.l. - Catania (CT) -----	7,315
247	F.LLI BASILOTTA S.p.A. - Giarre (CT) -----	7,316
248	REPIN s.r.l. - Catania (CT) -----	7,316
249	A.T.I. D'Urso geom. Antonino + Chiasri Ascenzio-----	7,315
250	Calabrese Silvestro - Misterbianco (CT) -----	7,316
251	ME.GI.N. Costruzioni s.r.l. - Giarre (CT)-----	7,316
252	Di Chiara Damiano - S. A. Li Battiati (CT)-----	7,316

253 De Luca rag. Francesco - Misterbianco (CT)-----7,315

254 Talio Vincenzo - Catenanuova (EN) -----7,314

255 I.C.E.S. s.r.l. - Caltanissetta (CL)-----7,316

256 C.G.S. s.r.l. - Catania (CT)-----7,316

Ultimate le operazioni di lettura dei ribassi percentuali offerti da tutti i concorrenti, il Presidente dà atto che in questa fase non viene escluso nessun altro concorrente e che, quindi, **restano in gara complessivamente N°251 (duecentocinquantuno) concorrenti.**

Quindi il Presidente atteso che, ai sensi dell'art.21, comma 1-bis della legge n.109/94 coordinata con la L.R.n.7/2002 e s.m.i., il **numero 11**, come sopra sorteggiato, costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere e che la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere, tenuto conto che i numeri delle offerte da escludere corrispondenti alle suddette percentuali sono da determinarsi senza considerare le eventuali cifre decimali, effettuati i dovuti calcoli, dispone l'esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte di maggiore e di minore ribasso, nelle percentuali come sopra determinate, e precisamente:

- Numero di offerte di minore ribasso da escludere: **$11\% * 251 = 27$**

- Numero di offerte di maggiore ribasso da escludere: **$39\% * 251 = 97$**

- Numero di offerte rimaste dopo il taglio delle due ali: **$251 - (27 + 97) = 127$**

A questo punto il Presidente, rilevato che a “cavallo” dell'**ala inferiore** si collocano **59** offerte con la medesima percentuale di ribasso del **7,315%** - di cui ne vanno escluse **26** - e che a “cavallo” dell'**ala superiore** si collocano **150** offerte con la medesima percentuale di ribasso del **7,316%** - di cui ne vanno escluse **56** - per la determinazione delle offerte da escludere dispone di procedere mediante sorteggio

per successivi estratti tra le offerte uguali dalla soglia di minor ribasso e tra quelle uguali dalla soglia di maggior ribasso, in tal modo assicurando che, effettuando il taglio delle ali, un numero di offerte pari a quelle complessivamente escluse, a meno di arrotondamenti, rimanga in gara a garanzia della concorsualità prevista, in conformità alla procedura indicata nel comunicato pubblicato sul sito web dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici concernente: *“Sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria. Problematiche concernenti l'applicazione dell'art. 21, comma 1-bis, seconda parte, della legge n.109/94, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge regionale n.16/2005”*.

Quindi il Presidente, sempre in seduta pubblica, provvede a predisporre **59 (cinquantanove)** foglietti bianchi di uguale dimensione in cui vengono trascritti i numeri corrispondenti ai plichi dei **59** concorrenti con la medesima percentuale di ribasso del **7,315%** - che si collocano a “cavallo” della soglia di esclusione dell'ala inferiore - i quali, dopo essere stati piegati in modo uguale vengono collocati in un unico contenitore.

Successivamente, dopo aver adeguatamente mescolato i **59** foglietti piegati posti all'interno del contenitore, provvede ad estrarne **26 (ventisei)** in sequenza successiva rendendo pubblici i numeri corrispondenti ai **26 concorrenti che vengono esclusi** tra quelli la cui offerta presenta la medesima percentuale di ribasso del **7,315%**, e precisamente i **NN° 8, 41, 65, 78, 81, 89, 106, 114, 115, 125, 141, 143, 154, 164, 171, 175, 188, 200, 216, 223, 229, 233, 234, 240, 246, 249.**

Analogamente il Presidente provvede poi a predisporre **150 (centocinquanta)** foglietti bianchi di uguale dimensione in cui vengono trascritti i numeri

corrispondenti ai plichi dei **150** concorrenti con la medesima percentuale di ribasso del **7,316%** - che si collocano a “cavallo” della soglia di esclusione dell’ala superiore - i quali, dopo essere stati piegati in modo uguale vengono collocati in un unico contenitore.

Quindi, dopo aver adeguatamente mescolato i **150** foglietti piegati posti all’interno del contenitore, provvede ad estrarne **56 (cinquantasei)** in sequenza successiva rendendo pubblici i numeri corrispondenti ai **56 concorrenti che vengono esclusi** tra quelli la cui offerta presenta la medesima percentuale di ribasso del **7,316%**, e precisamente i **NN° 2, 21, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 45, 48, 75, 82, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 117, 119, 124, 126, 130, 131, 133, 134, 138, 148, 156, 158, 160, 161, 172, 174, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 196, 198, 205, 207, 212, 219, 220, 226, 230, 232, 235, 243, 247.**

Successivamente il Presidente, procede alla determinazione della media aritmetica delle **127 offerte rimaste in gara** – (*Allegato A*) - di cui *33 presentano la stessa percentuale di ribasso del 7,315% e 94 presentano la stessa percentuale di ribasso del 7,316%* - che risulta pari al **7,3157%**.

Quindi, dovendosi procedere all’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente la cui offerta di ribasso più si avvicina per difetto alla media delle offerte come sopra determinata, ed avendo accertato che **33 offerte** tra quelle rimaste in gara, risultano tutte con uguale ribasso del **7,315%** (che più si avvicina per difetto alla media di cui sopra) dispone di procedere all’aggiudicazione mediante sorteggio, così come espressamente previsto dal punto 17 lettera g) del bando di gara e dal disciplinare di gara.

Pertanto il Presidente, sempre in seduta pubblica, provvede a predisporre **33 (trentatre)** foglietti di uguale dimensione in cui vengono trascritti i numeri

corrispondenti ai plichi dei **33** concorrenti tra cui effettuare il sorteggio, ossia i **NN°**

1, 11, 14, 18, 36, 44, 49, 57, 63, 66, 77, 85, 102, 103, 107, 113, 118, 120,

129, 142, 153, 167, 177, 181, 190, 193, 199, 218, 221, 236, 237, 245, 253, i

quali, dopo essere stati piegati in modo uguale vengono collocati in un unico contenitore.

Successivamente, dopo aver adeguatamente mescolato i **33** foglietti piegati inseriti all'interno del contenitore, provvede ad estrarne uno rendendo pubblico

il numero e il corrispondente nominativo del concorrente sorteggiato cui

aggiudicare l'appalto, che risulta essere il **N°1 - SEICON s.a.s. di Navarra ing.**

Camillo.

Quindi Il Presidente di gara, in relazione all'esito del sorteggio pubblico

come sopra effettuato ai sensi del punto 17. lett. g) del bando di gara,

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

l'appalto dei lavori di **“ammodernamento, sistemazione ed illuminazione**

della strada comunale Raccomandata” all'impresa **SEICON s.a.s. di**

Navarra ing. Camillo con sede in **Via G. Verga - Castellammare del Golfo**

(TP) - P. IVA 01475800817, con il ribasso del **7,315%**, per l'importo al netto

di detto ribasso, di **€ 740.969,07** oltre **€. 22.802,27** *quali oneri diretti e*

indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso

d'asta, e quindi per l'importo complessivo di **€763.771,34.**

Successivamente il Presidente, sempre in seduta pubblica, dopo aver adeguatamente rimescolato i **32 (trentadue)** foglietti piegati rimasti all'interno del

contenitore provvede ad estrarne uno rendendo pubblico il numero e il

corrispondente nominativo del concorrente sorteggiato quale **secondo in**

graduatoria che risulta essere il **N°85 - MEDI APPALTI s.r.l.**

A questo punto il Presidente dà atto che l'**aggiudicazione dell'appalto in oggetto risulta provvisoria**, fatto salvo l'esito della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" nei confronti di tutti i concorrenti che si sono avvalsi di detta facoltà e per i quali risulta ancora in corso la relativa procedura di verifica, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.21 bis della Legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e successive modificazioni, e a tal fine dispone l'immediata comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario, nonché la pubblicazione del presente verbale per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio della Stazione Appaltante.

Il presente verbale, che si compone complessivamente di **n.43** fogli resi legali in modo straordinario, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

IL PRESIDENTE e RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Orlando Vincenzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Francesco Rizzo

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese

