

# COMUNE DI MISTERBIANCO

*Provincia di Catania*

## VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL PUBBLICO INCANTO

espletato ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modificazioni, come ulteriormente modificata ed integrata con la legge regionale 29 novembre 2005, n.16, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.21, commi 1 e 1/bis della legge n.109/94 e successive modifiche, nel testo coordinate con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i., ossia con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.31, comma 2, della su citata legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i., per l'appalto dei lavori di **“completamento dell'impianto sportivo di via S. Rocco Vecchio - 2° stralcio funzionale (illuminazione campo di gioco)”**.

**Importo complessivo dell'appalto €199.583,28, di cui €6.509,58 quali oneri diretti per l'attuazione dei piani della sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta.**

L'anno **duemilasette** il giorno **ventisei** del mese di **Giugno** alle ore **12,00** in Misterbianco e nella Residenza Municipale, aperta al pubblico, il **Presidente di gara, ing. Orlando Vincenzo**, alla continua presenza **del Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, dei componenti, **geom. Lo Presti Luigi e geom. Costanzo Alfio** e del segretario redattore del verbale, **Sig.**

**Marchese Pietro**, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

- che questo Ente con Determinazione del **R. del S. n. 266** del **20.10.2006**, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto **dall'ing. Salvatore Signorello e dall'arch. Nuccio Giuffrida**, per l'importo complessivo di **€288.000,00** di cui **€199.583,28** per lavori (*di cui €6.509,58 quali oneri per la sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta*) ed **€88.416,72** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con Determinazione del **R. di S. n.1134** del **17.04.2007** è stato stabilito di procedere all'affidamento del presente appalto mediante pubblico incanto con le modalità indicate in oggetto, e sono stati altresì approvati il relativo bando e disciplinare di gara;

- che ai sensi dell'art.29, comma 5°, della legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002, n.7 e s.m.i., è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del relativo bando, unitamente al disciplinare di gara e allo schema di istanza di partecipazione, dal **28.05.2007** al **25.06.2007** all'**Albo Pretorio** del Comune nonché per estratto, nella **G.U.R.S. N°22** del **01.06.2007** pag.28, ed inoltre sul **sito internet della Stazione Appaltante** nonché sul **sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici**;

- che in relazione a quanto sopra è stata fissata per oggi **26.06.2007**, alle ore **11,00**, la prima seduta pubblica della gara in oggetto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Visti il Bando e il Disciplinare di Gara, come sopra approvati, con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto che per partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano

direttamente presso il protocollo generale, in plico sigillato con ceralacca, a questo Ente, entro un ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro le ore **10,00** del giorno **26.06.2007**, sia l'offerta sia l'ulteriore documentazione richiesta;

### **IL PRESIDENTE**

assistito dal **segretario redattore del verbale** ed alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento** e dei **componenti** anzi citati, inizia le operazioni del pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di **N°116** imprese, **tutte** nei termini, e **nessuna fuori termine**, come si evince dall'annotazione dell'Ufficio Protocollo Generale, giusta nota del **26.06.2007**;

dà quindi atto che preliminarmente vengono ammessi **N°116** concorrenti, i cui plichi vengono numerati progressivamente **dal N°1 al N°116** secondo l'ordine di protocollo.

A questo punto, alle ore **13,55** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo al pomeriggio di oggi **martedì 26.06.2007** alle ore **16,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

**IL PRESIDENTE: f.to Orlando Vincenzo**

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Giuseppe Marchese**

**IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti**

**IL COMPONENTE: f.to Alfio Costanzo**

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese**

Alle ore **16,10** di oggi **martedì 26.06.07**, il **Presidente, ing. Orlando**

**Vincenzo**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei componenti, **geom. Lo Presti Luigi e geom. Costanzo Alfio** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appreso riportato a fianco di ciascuna:

***1 - LUXOR S.p.A. - Valguarnera (EN) -----ESCLUSO***

in quanto *ha "di fatto" omesso di rendere le dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 3) lettere f) e h) del disciplinare di gara.*

In particolare, si rileva che il concorrente, avendo utilizzato il "*modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica*" predisposto dalla Stazione Appaltante, non ha optato alcuna scelta con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, per le quali sono espressamente indicate condizioni e/o situazioni alternative (*vedi Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 22 dicembre 2005, n.7328*).-----

2 LEGGIO IMPIANTI s.a.s. di LEGGIO TINDARO & C. - Oliveri (ME) -----  
-----Ammesso

3 M.G. Costruzioni s.r.l. - Mussumeli (CL) ----- Ammesso

4 SABRY Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

5 Cannistraci Salvatore - Villafranca Tirrena (ME) ----- Ammesso

A questo punto, alle **18,50**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **mercoledì 27.06.07** alle ore **09,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

**IL PRESIDENTE:** *f.to Orlando Vincenzo*

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** *f.to Giuseppe Marchese*

**IL COMPONENTE:** *f.to Luigi Lo Presti*

**IL COMPONENTE:** *f.to Alfio Costanzo*

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:** *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **9,30** di oggi **mercoledì 27.06.07**, il **Presidente, ing. Orlando**

**Vincenzo**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei **componenti, geom. Lo Presti Luigi e geom. Costanzo Alfio** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

6	CO.EL. - Palermo (PA) -----	Ammesso
7	GEOGNOSTICA AGRIGENTINA s.r.l. - Favara (AG) -----	Ammesso
8	EPAS s.r.l. - Milano (MI) -----	Ammesso
9	SOCELETTR di R. Vanzillotta & C. s.n.c. - Paola (CS) -----	Ammesso
10	Buttaci Fabrizio - Mussomeli (CL) -----	Ammesso
11	Costruzioni Rizzuto s.r.l. - Favara (AG) -----	Ammesso
12	CEI s.r.l. - Caltagirone (CT) -----	Ammesso
13	S. AVERSA s.a.s. di Gregorio Aversa & C. - Reggio Calabria ( RC) ---	Ammesso
14	OIKOS s.r.l. - Licata (AG) -----	Ammesso
15	Miceli geom. Salvatore - S. Giuseppe Jato (PA) -----	Ammesso
16	Emmolo Francesco s.r.l. - Alcamo (TP) -----	Ammesso
17	IMPREFER s.r.l.- Linguaglossa (CT) -----	Ammesso
18	Tatangelo Ciro - s.r.l. - Sora (FR) -----	Ammesso
19	G. F. Costreuzioni s.r.l. - Linera (CT) -----	Ammesso

20	RUSSO Giovanni - Casteldaccia (PA) -----	Ammesso
21	Giambrone Francesco - Cammarata (AG) -----	Ammesso
22	GURI s.r.l. - S. Cataldo (CL) -----	Ammesso
23	DUE M s.a.s. di Mancuso S. & C. - Mussumeli (CL) -----	Ammesso
24	GRAMEY s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)-----	Ammesso
25	ICOIMEL s.r.l. - Caltanissetta (CL)-----	Ammesso

A questo punto, alle ore **13,30** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **giovedì 28.06.07** alle ore **09,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

**IL PRESIDENTE:** *f.to Orlando Vincenzo*

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** *f.to Giuseppe Marchese*

**IL COMPONENTE:** *f.to Luigi Lo Presti*

**IL COMPONENTE:** *f.to Alfio Costanzo*

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:** *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **9,40** di oggi **giovedì 28.06.07**, **Presidente, ing. Orlando**

**Vincenzo**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei componenti, **geom. Lo Presti Luigi e geom. Costanzo Alfio** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appreso riportato a fianco di ciascuna:

26 Vullo Salvatore - Favara (AG)----- Ammesso

27 CEPIE Energy Project - Giardinello (PA)----- Ammesso

28 Dilena Calogero & C. s.n.c. - Mussomeli (CL)----- Ammesso

29 GEN.I.A. (Generali Impianti Avanzati) s.r.l. - Adrano (CT)----- Ammesso

30 C. & P. s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)----- Ammesso

31 FAREL IMPIANTI s.r.l. - Favara (AG)----- Ammesso

32 LR IMPIANTISTICA s.r.l. - Piraino (ME)----- Ammesso

33 STRAEDIL di Leone Antonio - Ragusa (RG)----- Ammesso

34 AREA RUBINO s.r.l. - Belpasso (CT)----- Ammesso

35 Frisella ing. Francesco s.r.l. - Partinico (PA)----- Ammesso

36 SANGREGORIO s.r.l. u.s. - San Martino in Strada (LO)----- Ammesso

37 FARC s.r.l. - Alcamo (TP)----- Ammesso

38 EURO EDIL Costruzioni s.r.l. - Gela (CL)----- Ammesso

39 PATTERN - Viagrande (CT)----- Ammesso

40 MEDIELETTRA & C. s.a.s. di Badalamenti Angelo & C. - Casteldaccia (PA)----

----- Ammesso

41 F.LLI ANASTASI s.r.l. - Villafranca Tirrena (ME)----- Ammesso

42 Oliveri Giuseppe - Riposto (CT) ----- Ammesso

43 ROCAM S.p.A. - Ragusa (RG)----- Ammesso

44 LAYER s.r.l. - Valverde (CT) ----- Ammesso

45 Proietto Angelo - Acireale (CT) ----- Ammesso

A questo punto, alle **13,50**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a pomeriggio di oggi **giovedì 28.06.2007** alle ore **16,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

**IL PRESIDENTE: f.to Orlando Vincenzo**

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Giuseppe Marchese**

**IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti**

**IL COMPONENTE: f.to Alfio Costanzo**

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese**

Alle ore **16,05** di oggi **giovedì 28.06.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

**Vincenzo** riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei **componenti, geom. Lo Presti Luigi e geom. Costanzo Alfio** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

46 CO.PA.CA. s.r.l. - Barcellona Pozzo di Grotto (ME) ----- Ammesso

47 DI BARTOLO Costruzioni s.r.l. - S. Venerina (CT) ----- Ammesso

48 ARIETE Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) ----- Ammesso

49 Di Paola C. & Figli s.a.s. - Cucuzzella Giovanna - Vittoria (RG) ----- Ammesso

50 Officine GIORDANO s.r.l. - Napoli (NA)----- Ammesso

51 Orazio Di Maria - Linera - S. Venerina (CT)----- Ammesso

52 Ruvio Antonino - Licata (AG)----- Ammesso

53 C.D. IMPIANTI di Damiano Cintorino - Palermo (PA) ----- Ammesso

54 SIEM impianti elettrici - Carini (PA)----- Ammesso

55 EDICOS s.r.l. - Riposto - fraz. Torre Archirafi (CT)----- Ammesso

56 OMNIA IMPIANTI s.r.l. - Palermo (PA)----- Ammesso

**57 SO.FI s.r.l. - Palermo (PA)-----ESCLUSO**

in quanto *ha "di fatto" omissso di rendere le dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 3) lettere f) e h) del disciplinare di gara.*

In particolare, si rileva che il concorrente, avendo utilizzato il “*modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica*” predisposto dalla Stazione Appaltante, non ha optato alcuna scelta con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, per le quali sono espressamente indicate condizioni e/o situazioni alternative (*vedi Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 22 dicembre 2005, n.7328*).-----

58 S.IM.EL. s.r.l. - Siracusa (SR)----- Ammesso

59 Fresta geom. Rosario Antonio - Linera - S. Venerina (CT)----- Ammesso

60 LUISA Costruzione s.a.s. di Raineri F. & C. - Marineo (PA)----- Ammesso

A questo punto, alle **19,00**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **venerdì 29.06.2007** alle ore **8,30** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

**IL PRESIDENTE: f.to Orlando Vincenzo**

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Giuseppe Marchese**

**IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti**

**IL COMPONENTE: f.to Alfio Costanzo**

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Pietro Marchese**

Alle ore **10,00** di oggi **venerdì 29.06.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

**Vincenzo**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei componenti, **geom. Lo Presti Luigi e geom. Costanzo Alfio** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

61 E.S.A. di Baviera Iolanda - Catania (CT) ----- Ammesso

62 PUZZILLO Costruzioni S.p.A. - S. Giovanni Gemini (AG) ----- Ammesso

63 Geom. Biondo Tommaso Massimo - S. Giuseppe Jato (PA) ----- Ammesso

64 S.I.F.I.S. (Società Impianti Ferroviari Industriali Stradali ) s.r.l. - Roma (RM)-----

-----Ammesso

65 EDILTECNICA Costruzioni s.r.l. - S. Cataldo (CL) ----- Ammesso

66 Di Raimondo Carmelo - Modica (RG) ----- Ammesso

67 BIGAP s.r.l. - Misterbianco (CT)----- Ammesso

68 ASERO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT)----- Ammesso

69 DI BELLA Costruzioni s.r.l. - Catania (CT)----- Ammesso

70 Valadà geom. Carmelo s.r.l. - Belpasso (CT)----- Ammesso

A questo punto, alle **12,45**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a **lunedì 02.07.2007** alle ore **9,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del

R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori

Pubblici.

**IL PRESIDENTE:** *f.to Orlando Vincenzo*

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** *f.to Giuseppe Marchese*

**IL COMPONENTE:** *f.to Luigi Lo Presti*

**IL COMPONENTE:** *f.to Alfio Costanzo*

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:** *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **9,00** di oggi **lunedì 02.07.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

**Vincenzo**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei **componenti, arch. Zuccarello Salvatore** (*in sostituzione del geom. Lo Presti Luigi in quanto assente*) e **geom. Costanzo Alfio** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

71 Valle Maira s.r.l. - Paternò (CT) ----- Ammesso

72 Futura impianti s.r.l. - Paternò (CT)----- Ammesso

73 GE.CO.IM. s.r.l. - Misterbianco (CT)----- Ammesso

74 SIMEI S.p.A. - Misterbianco (CT)----- Ammesso

75 Lediff s.r.l. - Motta S.Anastasia (CT)----- Ammesso

76 P.I. Salvatore Contarino - Sant'Alfio (CT) ----- Ammesso

77 ITALIMPIANTI s.r.l. - Palermo (PA)----- Ammesso

78 SIEMI s.n.c. di Caruso M. e Musumeci M. - Misterbianco (CT) ----- Ammesso

79 Gennaro Antonino - Misterbianco (CT) ----- Ammesso

80 LONGO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT) ----- Ammesso

**81 MDS ELETTRIC s.r.l - Gravina di Catania (CT) -----ESCLUSO**

in quanto *ha "di fatto" omesso di rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 3) lettera h) del disciplinare di gara.*

In particolare, si rileva che il concorrente, avendo utilizzato il “*modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica*” predisposto dalla Stazione Appaltante, non ha optato alcuna scelta con riferimento alla dichiarazione di cui sopra, per la quale sono espressamente indicate condizioni e/o situazioni alternative (*vedi Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 22 dicembre 2005, n.7328*).-----

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 82 | IN.TEK di Bella geom. Antonino Carmelo - Belpasso ( CT) - -----          | AmMESSo |
| 83 | G.F.F. IMPIANTI s.r.l. - San Gregorio di Catania ( CT) - -----           | AmMESSo |
| 84 | Patanè Pietro - Augusta ( ) -----  | AmMESSo |
| 85 | DSM & IECI IMPIANTI s.r.l. - Giarre (CT) -----                           | AmMESSo |
| 86 | MIRRIONE IMPIANTI s.r.l. - Alcamo (TP)-----                              | AmMESSo |
| 87 | DI NICA Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)-----                         | AmMESSo |
| 88 | ROAN s.r.l. - Scilichenti - Acireale (CT)-----                           | AmMESSo |
| 89 | Minnella Michelangelo - Casteltermini (AG)-----                          | AmMESSo |
| 90 | F.A.U. S.p.A. - Asciano (Siena) ( )-----                                 | AmMESSo |
| 91 | COESTRA s.r.l. - Marineo (PA) -----                                      | AmMESSo |
| 92 | OMEGA di Angela Tedesco - Nardò (Lecce) ( )-----                         | AmMESSo |
| 93 | C. C. M. (Compagnia Costruzioni Mediterranea) s.r.l. - Licata (AG) ----- | AmMESSo |
| 94 | MONDIAL Costruzioni s.a.s. di Greco Dieco & C. - Canicattì ( AG) --      | AmMESSo |
| 95 | DE FRANCISCI Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG) -----                   | AmMESSo |
| 96 | NUOVI LAVORI s.a.s. di Antinoro Salvino - Casteltermini (AG)-----        | AmMESSo |

**97 *PROTECNA s.r.l. - Bracciano (RM) -----ESCLUSO***

in quanto *non ha prodotto le certificazioni rilasciate dall'INPS e dall'INAIL ovvero il D.U.R.C. attestanti la “regolarità contributiva” dell'impresa* - certificazioni espressamente richieste al punto 8) del

*disciplinare di gara - né ha reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.-----*

98 Riggi Giuseppe - S. Cataldo (CL)----- Ammesso

**99 SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI s.a.s. - Belmonte Mezzagno (PA) -----  
-----ESCLUSO**

*in quanto la dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. - punto p) del modello di “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica” - risulta incompleta ed in particolare mancante della indicazione relativa alle generalità dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società ovvero degli organi di amministrazione attualmente in carica.-----*

100 Ferraro Salvatore & Figlio G. s.n.c. - Acri (CS)----- Ammesso

101 NEW ENERGY GROUP s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

102 La Rocca Multiservizi - Enna (EN) ----- Ammesso

103 SOITEK s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

104 Bartolomeo De Francisci s.r.l. - Agrigento (AG) ----- Ammesso

105 OMEGAPROJECT s.r.l - Palazzolo Acreide (SR)----- Ammesso

106 B. & B. s.r.l. - Agrigento (AG)----- Ammesso

107 BG Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

108 SIC.IM. S.r.l. - Catania (CT)----- Ammesso

109 RAMPASI di Di Grazia Santa - Misterbianco (CT) ----- Ammesso

110 SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.r.l. - Maletto (CT)----- Ammesso

A questo punto, alle **12,45**, il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a **martedì 03.07.2007** alle ore **9,00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del

R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori

Pubblici.

**IL PRESIDENTE:** *f.to Orlando Vincenzo*

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** *f.to Giuseppe Marchese*

**IL COMPONENTE:** *f.to Salvatore Zuccarello*

**IL COMPONENTE:** *f.to Alfio Costanzo*

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:** *f.to Pietro Marchese*

Alle ore **10,00** di oggi **martedì 03.07.2007** il **Presidente, ing. Orlando**

**Vincenzo**, riprende le operazioni di gara assistito dal **segretario redattore del verbale, sig. Marchese Pietro**, alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei **componenti, arch. Zuccarello Salvatore** (*in sostituzione del geom. Lo Presti Luigi in quanto assente*) e **geom. Costanzo Alfio** e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle **buste "A - Documentazione"** e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno delle imprese così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

111 ENEL SOLE s.r.l. - ROMA (RM)----- Ammesso

112 Chisari Ascenzio - Misterbianco (CT)----- Ammesso

**113 Capizzello Nunzio - Gela (CL)-----ESCLUSO**

*in quanto non ha prodotto le certificazioni rilasciate dall'INPS e dall'INAIL ovvero il D.U.R.C. attestanti la "regolarità contributiva" dell'impresa - certificazioni espressamente richieste al punto 9) del disciplinare di gara - né ha reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., essendosi invece limitata a produrre copia della richiesta di certificazione inoltrata allo Sportello Unico Previdenziale in data 25.05.2007 (documento non sufficiente all'assolvimento dell'obbligo richiesto dal bando e dal disciplinare di gara). -----*

114 GENERAL IMPIANTI di Gulino Vincenzo - Maletto (CT) ----- Ammesso

115 D'Urso geom. Antonino - Belpasso (CT)----- Ammesso

116 RENASCAV s.r.l. - Catania (CT)----- Ammesso

Ultimate le suddette operazioni di verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, e dopo aver proceduto ad effettuare le verifiche di cui al paragrafo 2., primo comma, lettere b) e c) del disciplinare di gara, il Presidente dichiara che vengono esclusi **n.6 (sei)** concorrenti per i motivi innanzi riportati e che vengono preliminarmente ammessi alla gara **n.110 (centodieci)** concorrenti, **disponendo** che venga data immediata comunicazione, **a mezzo fax**, a tutti i **concorrenti esclusi** e che venga altresì effettuata una verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti d'ordine generale da parte dei concorrenti preliminarmente ammessi, mediante la consultazione del "Casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso il sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Presidente dispone inoltre che venga effettuata la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" INPS, INAIL e Cassa Edile prodotte, in luogo dei relativi certificati, dai concorrenti di cui ai NN° **66, 79, 83, 86.**

A questo punto, il Presidente, sospende le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo alla seconda seduta del **25 Luglio 2007, alle ore 10,00 e seguenti**, così come espressamente previsto al punto 7.4) del bando di gara.-----

Il Presidente dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara, ed in particolare le buste integre contenenti l'offerta economica dei concorrenti, vengano custodite, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. servizio Lavori Pubblici.-----

**IL PRESIDENTE: f.to Orlando Vincenzo**

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: f.to Giuseppe Marchese**

**IL COMPONENTE:** *f.to Salvatore Zuccarello*

**IL COMPONENTE:** *f.to Alfio Costanzo*

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:** *f.to Pietro Marchese*

L'anno **duemilasette** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **12,30** - a seguito di rinvio della seconda seduta reso pubblico mediante avviso del 25.07.2007 affisso all'Albo Pretorio dell'Ente - il **Presidente di gara, ing. Orlando Vincenzo**, assistito dal **segretario redattore del verbale, sig.ra Scuderi Concetta** (in sostituzione del Sig. Marchese Pietro perchè assente), alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, geom. Marchese Giuseppe**, e dei **componenti, geom. Lo Presti Luigi e geom. Costanzo Alfio**, dà inizio al prosieguo delle operazione di gara, dando preliminarmente atto che dalle verifiche a campione effettuate d'ufficio attraverso riscontri rilevabili dai dati risultanti dal "*Casellario informatico delle imprese qualificate*" non è emersa l'esistenza di cause di esclusione di cui all'art.75 del D.P.R n.554/99 e s.m.i.

Il Presidente dà altresì atto che alla data odierna non si è ancora concluso il procedimento di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" prodotte, in luogo dei relativi certificati, dai concorrenti di cui ai NN° 79, 83, 86.

Quindi il Presidente, ai sensi dell'art.21, comma 1-bis della legge n.109/94 esuccessive modifiche, nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e s.m.i., come ulteriormente modificata ed integrata dalla legge regionale 29 novembre 2005, n.16, procede in seduta pubblica all'estrazione di un numero intero da 11 a 40, **che risulta essere il numero 39.**

Successivamente il Presidente, constatata e fatta constatare l'integrità delle buste contenenti le offerte di tutte le imprese partecipanti alla gara, comprese quelle già escluse, le apre secondo l'ordine di numerazione e ne dà lettura, ad alta voce, rendendo pubblici i seguenti ribassi percentuali offerti da ciascuna impresa:

**IMPRESA**

**RIBASSO %**

✂

**1 LUXOR S.p.A. - Valguarnera (EN) - GIA' ESCLUSA -----7,320**

2 LEGGIO IMPIANTI s.a.s. di LEGGIO TINDARO &amp; C. - Oliveri (ME) ----7,320

3 M.G. Costruzioni s.r.l. - Mussumeli (CL)-----7,318

4 SABRY Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)-----7,318

5 Cannistraci Salvatore - Villafranca Tirrena (ME) -----7,321

6 CO.EL. - Palermo (PA) -----7,321

7 GEOGNOSTICA AGRIGENTINA s.r.l. - Favara (AG) -----7,318

8 EPAS s.r.l. - Milano (MI) -----7,318

9 SOCELETTR di R. Vanzillotta &amp; C. s.n.c. - Paola (CS) -----7,720

10 Buttaci Fabrizio - Mussomeli (CL) -----7,320

11 Costruzioni Rizzuto s.r.l. - Favara (AG) -----7,318

12 CEI s.r.l. - Caltagirone (CT) -----7,318

13 S. AVERSA s.a.s. di Gregorio Aversa &amp; C. - Reggio Calabria (RC) -----7,319

14 OIKOS s.r.l. - Licata (AG)-----7,319

15 Miceli geom. Salvatore - S. Giuseppe Jato (PA) -----7,319

16 Emmolo Francesco s.r.l. - Alcamo (TP)-----7,320

17 IMPREFER s.r.l.- Linguaglossa (CT) -----7,318

18 Tatangelo Ciro - s.r.l. - Sora (FR) -----7,319

19 G. F. Costreuzioni s.r.l. - Linera (CT) -----7,317

20 RUSSO Giovanni - Casteldaccia (PA) -----7,317

21 Giambrone Francesco - Cammarata (AG) -----7,318

22 GURI s.r.l. - S. Cataldo (CL) -----7,319

23 DUE M s.a.s. di Mancuso S. &amp; C. - Mussumeli (CL)-----7,318

24 GRAMEY s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)-----7,318

25 ICOIMEL s.r.l. - Caltanissetta (CL)-----7,318

26	Vullo Salvatore - Favara (AG)-----	<b>7,318</b>
27	CEPIE Energy Project - Giardinello (PA)-----	<b>7,319</b>
28	Dilena Calogero & C. s.n.c. - Mussomeli (CL)-----	<b>7,318</b>
29	GEN.I.A. (Generali Impianti Avanzati) s.r.l. - Adrano (CT) -----	<b>7,318</b>
30	C. & P. s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)-----	<b>7,318</b>
31	FAREL IMPIANTI s.r.l. - Favara (AG)-----	<b>7,319</b>
32	LR IMPIANTISTICA s.r.l. - Piraino (ME) -----	<b>7,318</b>
33	STRAEDIL di Leone Antonio - Ragusa (RG)-----	<b>7,318</b>
34	AREA RUBINO s.r.l. - Belpasso (CT) -----	<b>7,318</b>
35	Frisella ing. Francesco s.r.l. - Partinico (PA) -----	<b>7,319</b>
36	SANGREGORIO s.r.l. u.s. - San Martino in Strada (LO) -----	<b>7,318</b>
37	FARC s.r.l. - Alcamo (TP) -----	<b>7,319</b>
38	EURO EDIL Costruzioni s.r.l. - Gela (CL) -----	<b>7,318</b>
39	PATTERN - Viagrande (CT) -----	<b>7,319</b>
40	MEDIELETTRA & C. s.a.s. di Badalamenti Angelo & C. -----	<b>7,318</b>
41	F.LLI ANASTASI s.r.l. - Villafranca Tirrena (ME)-----	<b>7,319</b>
42	Oliveri Giuseppe - Riposto (CT) -----	<b>7,318</b>
43	ROCAM S.p.A. - Ragusa (RG)-----	<b>7,318</b>
44	LAYER s.r.l. - Valverde (CT) -----	<b>7,318</b>
45	Proietto Angelo - Acireale (CT) -----	<b>7,318</b>
46	CO.PA.CA. s.r.l. - Barcellona Pozzo di Grotto (ME) -----	<b>7,318</b>
47	DI BARTOLO Costruzioni s.r.l. - S. Venerina (CT) -----	<b>7,318</b>
48	ARIETE Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) -----	<b>7,320</b>
49	Di Paola C. & Figli s.a.s. - Cucuzzella Giovanna - Vittoria (RG) -----	<b>7,318</b>
50	Officine GIORDANO s.r.l. - Napoli (NA)-----	<b>9,612</b>

	51	Orazio Di Maria - Linera - S. Venerina (CT)-----	7,318
	52	Ruvio Antonino - Licata (AG)-----	7,318
	53	C.D. IMPIANTI di Damiano Cintorino - Palermo (PA) -----	7,319
	54	SIEM impianti elettrici - Carini (PA)-----	7,319
	55	EDICOS s.r.l. - Riposto - fraz. Torre Archirafi (CT) -----	7,318
	56	OMNIA IMPIANTI s.r.l. - Palermo (PA)-----	7,318
✂	57	<b>SO.FI s.r.l. - Palermo (PA) - GIA' ESCLUSA</b> -----	7,318
	58	S.IM.EL. s.r.l. - Siracusa (SR)-----	7,318
	59	Fresta geom. Rosario Antonio - Linera - S. Venerina (CT)-----	7,318
	60	LUISA Costruzione s.a.s. di Raineri F. & C. - Marineo (PA)-----	7,319
	61	E.S.A. di Baviera Iolanda - Catania (CT) -----	7,318
	62	PUZZILLO Costruzioni S.p.A. - S. Giovanni Gemini (AG) -----	7,318
	63	Geom. Biondo Tommaso Massimo - S. Giuseppe Jato (PA)-----	7,319
	64	S.I.F.I.S. (Società Impianti Ferroviari Industriali Stradali ) s.r.l. -----	7,319
	65	EDILTECNICA Costruzioni s.r.l. - S. Cataldo (CL) -----	7,318
	66	Di Raimondo Carmelo - Modica (RG) -----	7,318
	67	BIGAP s.r.l. - Misterbianco (CT)-----	7,318
	68	ASERO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT)-----	7,317
	69	DI BELLA Costruzioni s.r.l. - Catania (CT)-----	7,319
	70	Valadà geom. Carmelo s.r.l. - Belpasso (CT)-----	7,318
	71	Valle Maira s.r.l. - Paternò (CT) -----	7,318
	72	Futura impianti s.r.l. - Paternò (CT)-----	7,317
	73	GE.CO.IM. s.r.l. - Misterbianco (CT)-----	7,318
	74	SIMEI S.p.A. - Misterbianco (CT) -----	7,319
	75	Lediff s.r.l. - Motta S.Anastasia (CT)-----	7,319

	76 P.I. Salvatore Contarino - Sant'Alfio (CT) -----	7,318
	77 ITALIMPIANTI s.r.l. - Palermo (PA) -----	7,318
	78 SIEMI s.n.c. di Caruso M. e Musumeci M. - Misterbianco (CT) -----	7,319
	79 Gennaro Antonino - Misterbianco (CT) -----	7,323
	80 LONGO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT) -----	7,318
✂	<b>81 MDS ELETTRIC s.r.l. - Gravina di Catania (CT) - GIA' ESCLUSA</b> -----	7,318
	82 IN.TEK di Bella geom. Antonino Carmelo - Belpasso (CT) -----	7,318
	83 G.F.F. IMPIANTI s.r.l. - San Gregorio di Catania (CT) -----	7,318
	84 Patanè Pietro - Augusta ( ) -----	7,622
	85 DSM & IECI IMPIANTI s.r.l. - Giarre (CT) -----	7,317
	86 MIRRIONE IMPIANTI s.r.l. - Alcamo (TP) -----	7,319
	87 DI NICA Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,318
	88 ROAN s.r.l. - Scillichenti - Acireale (CT)-----	7,319
	89 Minnella Michelangelo - Casteltermini (AG)-----	7,318
	90 F.A.U. S.p.A. - Asciano (Siena) -----	7,319(8)
	91 COESTRA s.r.l. - Marineo (PA) -----	7,318
	92 OMEGA di Angela Tedesco - Nardò (Lecce) ( )-----	16,269
	93 C. C. M. (Compagnia Costruzioni Mediterranea) s.r.l. - Licata (AG) -----	7,319
	94 MONDIAL Costruzioni s.a.s. di Greco Dieco & C. - Canicattì (AG)-----	7,319
	95 DE FRANCISCI Costruzioni s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,319
	96 NUOVI LAVORI s.a.s. di Antinoro Salvino - Casteltermini (AG)-----	7,317
✂	<b>97 PROTECNA s.r.l. - Bracciano (RM) - GIA' ESCLUSA</b> -----	7,319
	98 Riggi Giuseppe - S. Cataldo (CL) -----	7,318
✂	<b>99 SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI s.a.s. - GIA' ESCLUSA</b> -----	7,319
	100 Ferraro Salvatore & Figlio G. s.n.c. - Acri (CS)-----	7,319

	101 NEW ENERGY GROUP s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,318
	102 La Rocca Multiservizi - Enna (EN) -----	7,320
	103 SOITEK s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,319
	104 Bartolomeo De Francisci s.r.l. - Agrigento (AG) -----	7,318
	105 OMEGAPROJECT s.r.l - Palazzolo Acreide (SR)-----	7,318
	106 B. & B. s.r.l. - Agrigento (AG)-----	7,318
	107 BG Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) -----	7,318
	108 SIC.IM. S.r.l. - Catania (CT)-----	7,319
	109 RAMPASI di Di Grazia Santa - Misterbianco (CT) -----	7,319
	110 SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.r.l. - Maletto (CT)-----	12,841
	111 A.T.I.: ENEL SOLE s.r.l. + ELETTRIO EXPERT -----	7,318
	112 Chisari Ascenzio - Misterbianco (CT)-----	7,318
✂	<b>113 Capizzello Nunzio - Gela (CL) - GIA' ESCLUSO</b> -----	<b>7,319</b>
	114 GENERAL IMPIANTI di Gulino Vincenzo - Maletto (CT) -----	7,318
	115 D'Urso geom. Antonino - Belpasso (CT)-----	7,318
	116 RENASCAV s.r.l. - Catania (CT)-----	7,318

Ultimate le operazioni di lettura dei ribassi percentuali offerti da tutti i concorrenti, il Presidente dà atto che in questa fase non viene escluso nessun altro concorrente e che, quindi, **restano in gara complessivamente n.110 (centodieci) concorrenti.**

A questo il Presidente, atteso che **numero 39**, come sopra sorteggiato, costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere e che la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere, tenuto conto che i numeri delle offerte da escludere corrispondenti alle suddette percentuali sono da determinarsi senza considerare le eventuali cifre

decimali e che “ove in corrispondenza delle suddette percentuali vi siano più offerte con la medesima percentuale di ribasso, le stesse vengano tutte escluse (Consiglio di Stato V 26 febbraio 2003 n.1094)”, effettuati i dovuti calcoli, determina quanto segue **(come da allegato “1” al presente verbale)**:

- Numero di offerte di minore ribasso da escludere:  $39\% * 110 = 42 + (25) = 67$

- Numero di offerte di maggiore ribasso da escludere:  $11\% * 110 = 12 + (1) = 13$

- Numero di offerte rimaste dopo il taglio delle due ali:  $110 - (67 + 13) = 30$

(a “cavallo” dell’ala inferiore si collocano n.61 offerte (36 + 25) con la medesima percentuale di ribasso - 7,318% - che vengono tutte escluse);

(a “cavallo” dell’ala superiore si collocano n.6 offerte (5 + 1) con la medesima percentuale di ribasso - 7,320% - che vengono tutte escluse)

Successivamente il Presidente, procede all’esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte di maggiore e di minore ribasso, nelle percentuali come sopra determinate, ed avendo accertato che le **30 offerte** rimaste in gara, risultano tutte con uguale ribasso del **7,319%**, dispone di procedere all’aggiudicazione mediante sorteggio, così come espressamente previsto dal punto 17 lettera g) del bando di gara e dal disciplinare di gara.

Quindi il Presidente, sempre in seduta pubblica, provvede a predisporre **n.30 (trenta)** foglietti di uguale dimensione in cui vengono trascritti i numeri corrispondenti ai plichi dei **30 (trenta)** concorrenti tra cui effettuare il sorteggio, i quali, dopo essere stati piegati in modo uguale vengono inseriti ognuno in un bussolotto e collocati in un unico contenitore.

Successivamente, dopo aver adeguatamente mescolato i **30 (trenta)** bussolotti inseriti all’interno del contenitore, provvede ad estrarne uno rendendo pubblico il numero e il corrispondente nominativo del concorrente sorteggiato

che risulta essere il **N°86 - MIRRIONE IMPIANTI s.r.l.**

Quindi, in relazione all'esito del sorteggio pubblico effettuato ai sensi del punto 17. lett. g) del bando di gara, AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE l'appalto dei lavori di "**completamento dell'impianto sportivo di via S. Rocco Vecchio - 2° stralcio funzionale (illuminazione campo di gioco)**" all'impresa **MIRRIONE IMPIANTI s.r.l.** con sede in **Via Pietro Galati n.45 - 91011 Alcamo (TP) - P. IVA 02244080814**, con il ribasso del **7,319%**, per l'importo al netto di detto ribasso, di **€178.942,64** oltre **€. 6.509,58 quali oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta**, e quindi per l'importo complessivo di **€185.452,22**.

Successivamente il Presidente, sempre in seduta pubblica, dopo aver adeguatamente rimescolato i **29 (ventinove)** bussolotti rimasti all'interno del contenitore provvede ad estrarne uno rendendo pubblico il numero e il corrispondente nominativo del concorrente sorteggiato quale **secondo in graduatoria** che risulta essere il **N°15 - Miceli Salvatore**.

A questo punto il Presidente dà atto che l'**aggiudicazione dell'appalto in oggetto risulta provvisoria**, fatto salvo l'esito della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" nei confronti di tutti i concorrenti che si sono avvalsi di detta facoltà e per i quali risulta ancora in corso la relativa procedura di verifica, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.21 bis della Legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e successive modificazioni, e a tal fine dispone l'immediata comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario, nonché la pubblicazione del presente verbale per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio della Stazione

Appaltante.

Il presente verbale, che si compone complessivamente di **n.29** fogli resi legali in modo straordinario, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

**IL PRESIDENTE:** *f.to Orlando Vincenzo*

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** *f.to Giuseppe Marchese*

**IL COMPONENTE:** *f.to Luigi Lo Presti*

**IL COMPONENTE:** *f.to Alfio Costanzo*

**IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE:** *f.to Cocetta Scuderi*

